Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

AVISO

EDITAL ALTERADO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

OBJETO: Construgdo de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios, na area da
Escola Municipal Felisberto Aniceto Cardim, na Localidade de Lages, Zona Rural do Municipio
de Matina para atendimento dos alunos. Projeto Padrdo FNDE, recursos financeiros dos
precatorios do FUNDEF.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderdo participar desta licitagdo pessoa juridica com
habilidade no seguimento de engenharia civil, estabelecida no pais, que satisfacam as
condigdes e disposi¢des contidas neste instrumento convocatoério/edital e, respectivos anexos e
apresentarem proposta na data, prazo e local, indicado abaixo, que foi objeto de publicagbes
nos meios legais, e que estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade
pertinente com o objeto desta licitacao.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA: Comissio
Permanente de Licitagdo - Prefeitura Municipal de Matina - Bahia, Praca Helena Carmem de
Castro Donato, S/N° - Centro, Matina Bahia, cuja sessdo esta marcada para as 8:00 (oito)

horas - horério local - do dia 89-{rove)de dezembro—de 2019% 13 (treze) de dezembro
20109.

Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impega a
realizacdo deste evento na data acima mencionada, a licitagdo ficara automaticamente
prorrogada para o primeiro dia util subsequiente, independentemente de nova comunicacdo no
horario previsto.

OBSERVACAO: O Edital e seus elementos constitutivos (Memorial descritivo, Especificacdes
Técnicas, Planilhas Orcamentérias, etc.) encontram-se disponivel no enderego Prefeitura
Municipal de Matina - Bahia, situada a Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Centro,
Matina e no site: www.matina.ba.gov.br.

Eventuais informagfes e esclarecimentos sobre o Edital serdo prestadas pela Comissdo de
Licitacdo, das 08:00 as 13:00 horas de segunda a sexta-feira (horario local), na sala DA
COMISSAO DE LICITAQAO, situada a PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO,
S/N° - CENTRO, Matina-BA ou pelo telefax (77) 3643-1008.

Matina, 25 de novembro de 2019.

Arleck Magalh&es Flores
Presidente da Comisséo Permanente de Licitag&do

! Ato proprio da CPL em funcao de alteracéo do edital.
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PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MATINA/BA, através Do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE
MATINA, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede Administrativa na Rua Riacho

de Santana, S/N° - Centro, Matina, inscrita no CNPJ sob o NO 28.151.998/0001-44, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educacédo, a Sr2. Lucilene Neves Cardoso Souza,
decreto n° 007, de 02 de janeiro de 2017 nomeada para cargo de Secretaria Municipal de
Educacéo, Cultura, Desporto e lazer, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo da
Prefeitura Municipal de Matina, devidamente constituida através da Portaria n°® 038, de 13 de
maio de 2019, torna publico que far4 a realizacdo de licitacdo objetivando a selecdo da
proposta mais vantajosa para a contratacao de pessoa juridica com habilidade em engenharia
para execucdo de obra de construcdo de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com
Vestiarios, na area da Escola Municipal Felisberto Aniceto Cardim, na Localidade de
Lages, Zona Rural do Municipio de Matina para atendimento dos alunos. Projeto Padrao
FNDE, recursos financeiros dos precatérios do FUNDEF, em conformidade com o
detalhado na planilha or¢camentaria, no cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos/desenhos técnicos, memorial descritivo e especificagdes e, em observancia ainda ao
detalhado no anexo | - termo de referéncia, em atendimento a solicitacdo da Secretaria
Municipal de Educac&o, recursos financeiros — PRECATORIOS DO FUNDEF, objeto do
Processo Licitatorio n® 57/2019 — Tomada de Precos n° 03/2019-TP, conforme descrito no item
03 (trés), do tipo “Menor Prego”, tendo como critério de julgamento por “Preco Global”’, com
regime de execugdo do futuro contrato administrativo “Indireta - Empreitada por Preco Global”
(alinea “J”, inciso |, art. 66, Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016), nos termos do art. 6°
da Lei Federal n° 8.666/93, ficando os interessados aos ditames estabelecidos no presente
instrumento convocatdério/edital, e aos demais ditames da Lei Federal de Licitacdo n° 8.666/93,
de 21 de junho de 1.993, e suas alteracBes, bem como em observancia as Disposicdes do
Decreto Federal n° 7.983/2013, cuja “Documentacao de Habilitagdo e Propostas Comerciais”
deverdo ser entregues na data, local e horario abaixo mencionados:

1. DO LOCAL DE ENTREGA DOCUMENTAGCAO/PROPOSTA

a) - LOCAL: Helena Carmem de Castro Donato —s/n, centro MATINA/BA — sala da Comissado
de Licitacdo

b) - DATA: Até o dia 89/42/2019 — 13/12/2019.

c) - HORARIO: Até as 08:00 horas Local

2. DA ABERTURA ENVELOPE DOCUMENTACAO HABILITACAO

2.1 A abertura dos envelopes serd em sessdo publica a ser realizada pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, conforme abaixo indicado:

a) - LOCAL: Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n, centro MATINA/BA — sala da
Comisséao de Licitagédo

b) - DATA: Dia 89/42/2019 — 13/12/2019.

c) - HORARIO: As 08:00 horas Local

2.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que
impeca a realizagdo deste evento na data acima mencionada, a licitagdo ficara
automaticamente prorrogada para o primeiro dia util subsequente, independentemente de nova
comunicacgao no horario previsto na alinea “c” item 2.1.

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
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3. DO OBJETO

3.1 A presente licitacdo tem por objetivo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
“contratacdo de pessoa juridica com habilidade em engenharia para execucdo de obra de
Construcéao de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios, na area da Escola
Municipal Felisberto Aniceto Cardim, na Localidade de Lages, Zona Rural do Municipio
de Matina para atendimento dos alunos. Projeto Padrdao FNDE, recursos financeiros dos
precatérios do FUNDEF, em conformidade com o detalhado na planilha orcamentaria, no
cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memorial descritivo
e especificacdes e, em observancia ainda ao detalhado no anexo | - termo de referéncia, a teor
do anexo Il - minuta do Contrato Administrativo, e de acordo com os ditames da Lei 8.666/93 e
suas alteragbes, instrumentos estes que sdo parte integrantes do presente instrumento
convocatorio/edital, para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcri¢ao.

3.2 O valor maximo para a futura contratacdo que o Municipio se propde a pagar pela a
execucdo das obras em conformidade com o detalhado na planilha orcamentérias:

3.2.1 Construgéo de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios, na area da Escola
Municipal Felisberto Aniceto Cardim, na Localidade de Lages, Zona Rural do Municipio de
Matina para atendimento dos alunos. Projeto Padréo FNDE, recursos financeiros dos
precatdrios do FUNDEF, no valor or¢cado pela administracdo em R$ 643.737,22 (seiscentos
e guarenta e trés mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

3.3 A proponente licitante devera elaborar PLANILHA ORCAMENTARIA, detalhando em coluna
especifica com o0s quantitativos, o custo unitario de cada servico sem BDI, em coluna
especifica lancar o valor do BDI de cada item limitado em até 25,55% (vinte e cinco virgula
cinquenta e cinco por cento), bem como abrir coluna langando com valor unitério jA com o valor
de BDI incluso, espelhando no que couber no termo de referencia — anexo |.

3.3.1 A(s) empresa(s) devera apresentar em formulario proprio PLANILHA DE COMPOSICAO
DE CUSTO UNITARIO juntamente com os demais documentos da Proposta de Precos, que
sera avaliado e emitido parecer pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

3.4 A proponente licitante que manifestar interesse em participar do certame, para ter acesso
aos arquivos digitais (Edital, planilhas, cronogramas, projetos, etc.) podera: 1) Fazer o
Download do Edital e Planilha Orgamentéaria direto no site: www.matina.ba.gov.br, sendo
possivel também o envio dos arquivos por e-mail. Ainda podera retira-los direto na sala de
Licitacdo do municipio levando uma das seguintes midias: Pen-drive ou CD, também de forma
gratuita. Se o0 interessado optar em retirar o Edital e demais pecas necessarias para
elaboracéo da proposta de forma impressa, o mesmo devera efetuar o recolhimento da taxa a
titulo de ressarcimento de custas no valor de R$ 0,30 (trinta centavos) por impresséo junto ao
Setor de Tributos do Municipio, através de pagamento de DAM (Documento de Arrecadacao
Municipal) em nome da Prefeitura Municipal de MATINA/BA, entregando a guia quitada na
sala de Licitacdo e retirar as impressdes/copias.

4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPAGAO / CADASTRAMENTO

4.1 Poderdo participar desta licitacdo pessoa juridica com habilidade no seguimento de
engenharia civil, estabelecida no pais, que satisfacam as condicdes e disposi¢cdes contidas
neste instrumento convocatério/edital e, respectivos anexos e apresentarem proposta na data,
prazo e local, indicado acima, que foi objeto de publicacbes nos meios legais, e que estejam
legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitacao,
estando cadastrada ou ndo no 6rgdo promotor da licitagdo que atender & exigéncia de
Habilitacdo na data e horario marcado para o certame.

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



4l Estado da Bahia
\%’- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
S CNPJ: 16.417.800/0001-42

~n,
vy 500

4.2 A visita técnica ndo é obrigatéria, (Acérddo TCU-234/2015). Todavia as proponentes que
ndo realizarem a visita técnica devera emitir Declaracdo em formulério préprio de
desisténcia assinado pelo sécio-administrador com firma reconhecida em cartério, que devera
esta inserido no envelope n° 01 Habilitagdo, como pena de desclassificacdo que néo
apresentar. As proponentes que optarem em realizar a Visita Técnica nos locais onde serdo
realizadas a obras, serd através de um de seus soOcios devidamente comprovado, ou por
engenheiro civil devidamente credenciado mediante apresentacdo de (instrumento de
credenciamento e ou procuracao), com o devido reconhecimento de firma do outorgante, para
o devido fim, a qual seré feita até as 09h (local) do dia 12/12/2019, devendo o interessado ou
seu representante legal comparecer junto & sala de Licitacdo (Praca Helena Carmem de Castro
Donato, S/N°, centro de Matina/Ba) para designagéo de servidor para acompanha-los. Apos a
vistoria 0s representantes deverdo retornar a sala de Licitagdo até as 12:30h do dia 12/12/2019
para emissdo do Termo de Vistoria, que sera assinado conjuntamente com o Servidor
acompanhante e o credenciado, cujo todos 0s custos correrdo por conta do licitante.

5. ESCLARECIMENTOS

5.1 A licitante devera, além das informacbes especificas requeridas pela Prefeitura
Municipal de Matina, adicionar quaisquer outras que julgar necessarias.

5.1.2 As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo das
obras/servicos, seus custos e prazos de execugao.

5.1.3 Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
Anexos, serdo dirimidas pela Comissdo de Licitagcdo, situada a Praca Helena Carmem de
Castro Donato, S/N° - Centro, Matina - Bahia, telefone (77) 3643-1008, e-mail:
licitacaomatina@gmail.com.

5.1.4 Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condi¢des locais onde serédo
executadas as obras/servicos e teve solucionadas todas as duavidas, antes da data da
apresentagdo das propostas.

5.2 DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA - (Art. 28)

a) Registro Comercial no caso de Empresa Individual, devidamente registrado ou;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhado da (ultima alteragéo se
houver), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades pér acdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores ou;

c) Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio ou;

d) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3 DOCUMENTACAO RELATIVA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - (Art. 29)

a) Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Pessoa Juridica (CNPJ);
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b) Certiddo Negativa ou Positiva de Efeito Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido; que abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas nas alineas
“a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°® 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela
Receita Federal;

c) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Por Tempo de Servigos (FGTS);

d) Certificado de Regularidade (certiddo negativa de débitos) para com a Fazenda ESTADUAL
do domicilio ou sede do Licitante;

e) Certificado de Regularidade (certiddo negativa de débitos) para com a Fazenda MUNICIPAL
do domicilio ou sede do Licitante;

f) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);

5.3.1 Para a habilitacdo, as ME e EPP, em atendimento ao 8§ 1° da Lei 123/2006 (nova redacgao
dada pela Lei Complementar 147/2014), deverdo apresentar toda documentagéo constante do
item 5 e suas alineas, que serad devidamente conferida pela Comissdo. Havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis,
cujo término inicial correspondera ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

Observacdes:

1. Com excegdo de documentacdes extraidas via internet, toda documentagdo que for
apresentada em sistema de coOpia xérox a mesma devera ser autentica por cartério ou pelo
servidor membro da Comissdo Permanente de licitagdo, mediante exibicdo do documento em
original acompanhado de cépia xérox.

2. As certidbes exigidas no subitem 5.3 alineas “b, c, d, e, f” deveréo ter a data de expiracédo
minima de validade a data da abertura do certame conforme prescrito no subitem 2.1 deste
instrumento convocatorio/edital.

5.4 DOCUMENTACAO RELATIVA QUALIFICACAO TECNICA - (Art. 30)

a) Copia de Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a que se encontra vinculado, devidamente atualizada;

b) Copia de Atestado ou Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional®’, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Pessoa Juridica de Direito Privado (Inciso Il, art. 30 Lei
8.666/93), em nome da proponente licitante, comprovando ter a mesma executado obras ou
servicos iguais ou semelhantes aos da presente licitagdo, das relevantes, ou seja:

b.1) Execucdo de obra de construcéo civil:

» 41,00 m2 em Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma de madeira;

» 253,00 Kg em Armacéao com utilizacdo de Ferragem CA-50 de 6,3mm a 12,5mm;
» 81,00 Kg em Armacéao com utilizacéo de Ferragem CA-60 de 5mm;

» 12,60 m3 em Concreto FCK=25 MPA

2 Justificativa: Lei 8.666/93, art. 30, I - comprovagéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicagdo das instalagfes e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realiza¢@o do objeto da licitagdo, bem como da qualificacéo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
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» 78,00 m2 em Piso industrial de alta resisténcia com conjunta de dilatacéo;
» 4.530,00 Kg fornecimento e montagem em estrutura metalica;

> 85,00 m2 em Telha metalica trapezoidal;

> 44,00 m2 em Pintura em Epoxi sobre 0 piso;

» 87,00 m2 em Embocgo ou reboco;

» Servicos em Hidrosanitérios executados;

» Servicos em Instalacdo Elétrica Baixa tensdo executados;

b.2) A Capacidade técnico operacional objetivando contemplar os quantitativos previstos na

alinea “b.1”, ndo _estd obrigada de reqistro no CREA. Se#ae—aee&e—ne—ma;em@»@%%&testades}
distintos—cuja-soma-precisa-alcancara-metragem-solicitada’®:

c) A licitante proponente devera comprovar que o profissional de nivel superior no seguimento
de engenharia (Civil), indicado como Responsavel Técnico da Obra possui vinculo com a
licitante, mediante a apresentacdo de UM dos seguintes documentos:

Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou;

Comprovacao que pertenga ao quadro societario da empresa, ou;

Copia do Contrato de Trabalho e/ou Prestagéo de Servi¢os, ou ainda;

Declaragdo formal assinada pelo profissional de nivel superior no seguimento de
engenharia (Civil) com firma reconhecida em cartério, assumindo compromisso futuro
como Responsavel Técnico da Obra, inclusive com a emissdo de ART’s necessarias,
assinatura nos Boletins de Medi¢cbdes, acompanhamento das obras e comparecer “in
loco” sempre que a fiscalizagéo de obras do municipio o solicite; caso a licitante venha
firmar o contrato com 0 municipio.

YV V VYV

c.1) O profissional exigido no subitem c) acima devera ser detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obra(s) ou servigo(s) de engenharia que inclua(m) a
responsabilidade pela execucdo dos seguintes descritos na alinea “c.2”.

c.2) A proponente licitante devera apresentar copia de CAT — Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA em nome do(s) profissional(is) a ser(em) disponibilizado(s) como
responsavel técnico da obra, Técnico-Profissional, que pertenca ao seu quadro de funcionario
conforme descrito acima, e que comprova a execugao de obras e servicos da mesma natureza
dos aqui licitados, , limitada essa exigéncia as de maior relevancia técnica {maxime—3

atestadespara—cadaum-dosprofissionais®) e de valor significativo, a saber:

Execucdo de Obras de Construcao Civil;

41,00 m2 em Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma de madeira,;
253,00 Kg em Armacéao com utilizacdo de Ferragem CA-50 de 6,3mm a 12,5mm,;
81,00 Kg em Armacéao com utilizacdo de Ferragem CA-60 de 5mm,;
12,60 m3 em Concreto FCK=25 MPA
78,00 m2 em Piso industrial de alta resisténcia com conjunta de dilatacéo;
4.530,00 Kg fornecimento e montagem em estrutura metalica;
85,00 m2 em Telha metélica trapezoidal;
44,00 m2 em Pintura em Epoxi sobre o piso;
87,00 m2 em Emboco ou reboco;
Servigcos em Hidrosanitarios executados;
Servigos em Instalagdo Elétrica Baixa tensdo executados;

VVVVVVYVYYVYVYVYY

® Exigéncia suprimida por ato préprio da CPL
* Exigéncia suprimida por ato préprio da CPL
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d) O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional devera participar da obra, admitindo-se a sua substituicao, nos
termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

e) O Atestado de Capacidade Técnico - Profissional deverda, obrigatoriamente, ser
acompanhado da respectiva Certiddo emitida pelo CREA.

f) Cépia do atestado de “VISITA TECNICA”, realizada no local da execucdo das obras emitido
pela sala de Licitacdes do Municipio de MATINA, devidamente assinado pelo engenheiro do
Municipio e pelo representante da empresa, atestando os procedimentos de realizacdo da
visita técnica, OU “DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA em formulario proprio”.
A auséncia de um dos documentos elencados na nesta alinea, implicara na inabilitagdo da
empresa.

5.5 DOCUMENTACAO RELATIVA QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31)
a) Certiddo Negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério Distribuidor
da sede da Licitante.

b) Balanco Patrimonial (B.P.) e Demonstragfes Resultados Contabeis do Exercicio (D.R.E.) ja
exigivel (ano 2018) na forma da lei (Devidamente registrado na Junta Comercial), incluindo a
(C.R.C.) do contabilista com vigéncia compreendendo na data de registro ou transicdo do
balanco Patrimonial.

bl) As empresas que utilizam o Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, devera
apresentar os documentos exigidos na alinea “b” ja exigiveis do exercicio de 2018, anexado o
Recibo de transmissdo do SPED junto a Receita Federal;

b2) Todas as empresas deverdo apresentar o Selo Online do Contador (caso ndo exista
obrigatoriedade do selo no Estado do domicilio da empresa, apresentar Certiddo de
Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado), na ocasido do registro do balanco
ou da transmisséo do SPED.

b3) As ME’s e EPP’s nédo estdo desobrigadas de apresentarem os documentos exigidos na
alinea “b” e seus subitens.

E vedada a substituicdo desta documentacdo por balancetes ou balangos provisorios.
c) A comprovacgdo da boa situacao financeira da Proponente/Licitante deverd ser apresentada

em Documento Préprio firmado pelo Contabilista da empresa com indicacdo do CRC
com base nos indices resultantes da aplicacéo das férmulas a seguir:

> Indice de Liquidez Geral (ILG) maior do que 1,00. Sera considerado como indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo
Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

> Indice de Liquidez Corrente (ILC) maior que 1,00. Sera considerado com indice de
Liquidez Corrente o quociente do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante
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ATIVO CIRCULANTE
ILC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE

> Solvéncia Geral (SG) maior que 1,00 (hum por cento). Sera considerado com indice de
Solvéncia o quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com Exigivel a
Longo Prazo.

ATIVO TOTAL
SG

>1,00

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Onde:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
LT = Liquidez Total,
LC = Liguidez Corrente;
ARLP = Ativo realizavel a longo prazo (ap6s o término do exercicio seguinte);
ELP = Exigivel a longo prazo (exigibilidade ap6s o término do exercicio seguinte).
AT = Ativo total
e) As empresas constituidas no exercicio corrente deverao apresentar o Balango de Abertura
registrada na Junta Comercial do respectivo estado, e comprovar minimo de 10% de
PATRIMONIO LIQUIDO do valor estimado da licitagéo.

Obs.: Os documentos que ndo conterem prazo de validade, a C.P.L. considera como validos
em até 60 (sessenta) dias data de sua emissao.

5.6 DECLARACOES COMPLEMENTARES

a) Declaracdo de conhecimento dos Ditames do Instrumento Licitatorio e seus Anexos,
conforme modelo Anexo lll, esta declaragdo devera ser anexada junto com a documentagéo
habilitagdo (envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha
poderes para gerir 0s negocios da empresa, sob pena de inabilitagéo;

b) Declaracdo do cumprimento do Inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme
modelo Anexo IV, esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacao habilitacéo
(envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha poderes para
gerir os negocios da empresa, sob pena de inabilitacao;

c) Declaracgao de inexisténcia de Inidoneidade, conforme modelo do Anexo V, esta declaracao
devera ser anexada também junto com a documentacao de habilitagcdo e colocada dentro do
(envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha poderes para
gerir 0os negocios da empresa, sob pena de inabilitacéo;

d) Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme modelo do Anexo VI, esta declaracdo devera ser anexada também junto com a
documentacdo de habilitacdo e colocada dentro do (envelope n° 01), assinada pelo
representante legal ou procurador que detenha poderes para gerir os negocios da empresa,
sob pena de inabilitac&o;
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f) Disponibilizar junto com a documentacdo de habilitacéo, relacdo da equipe técnica (nome
completo, n°® do RG e CPF do profissional), adequada e disponivel para execucéo da obra, bem
como a qualificacdo dos membros da equipe técnica minima, devidamente assinada pelo
signatério da empresa a seguir relacionada:

-1 (um) Engenheiro Civil, responsavel técnico com experiéncia na especialidade de execugéo
de obras iguais ou semelhante ao da presente licitagdo, pertencente ou ndo ao quadro de
funcionério.

Observagdes:
1. Declaracao emitida pela empresa Proponente com indicacdo do Engenheiro Responsavel

Técnico para execugdo da obra, que obrigatoriamente devera ser detentor de CAT registrada
no CREA, conforme c.2 do subitem 5.4 do Edital;

2. A ndo-apresentacdo de qualquer documento exigido para a habilitagdo implicara na
inabilitacéo do licitante.

3. Todos os elementos constantes no envelope documentagdo de habilitagdo (n° 01) devera
preferencialmente ser fechados em pastas, rubricados e numerados seguencialmente de forma
a nao permitir folhas soltas, tais procedimentos objetivam zelar pela integridade de todos os
documentos inseridos nos envelopes. O ndo atendimento as recomendacdes pertinentes a este
subitem n&o acarretara a inabilitacdo/desclassificacdo da empresa proponente licitante.

5. Ap6s a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissédo Permanente de Licitagao.

6. DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 A proposta de preco para o objeto da presente licitacdo, devera ser elaborada em lingua
portuguesa, IMPRESSA, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na ultima folha e
rubricada nas demais pelo signatario ou representante da licitante, incluindo os demais
elementos que compde a proposta: (CARTA PROPOSTA; PLANILHA ORCAMENTARIA,;
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSI(}AO DE CUSTOS
UNITARIOS, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E DEMONSTRATIVOS COMPOSICAO DO
BDI), a documentacéo exigida devera atender aos padrdes exigidos.

6.1.1 Deverdo ser entregues em MEIO MAGNETICO (exclusive Pen-drive) os seguintes
documentos em ARQUIVOS DO TIPO PLANILHA ELETRONICA, protegida, porém em
condi¢cdes de averiguar os calculos matematicos com precisdo e agilidade, todos os célculos
deverdo estar arredondados em 02 (duas) casas decimais;

6.1.2 As Planilhas deverao ser IMPRESSAS em FORMATO de PAISAGEM, com letra igual
ou compativel com o tamanho 7,0 modelo “Arial Narrow”, para melhor clareza das informagoes
digitalizacéo futura.

6.1.3 A exequibilidade das Propostas serdo aferidas conforme orientagbes constante no
ANEXO V — 42 Edicdo Revista atualizada e ampliada do TCU (LicitacBes e Contratos).

6.2 Deverdo constar no dorso da proposta de preco a expressdo de que estéo inclusos todos
0s custos diretos e indiretos na execuc¢do da obra, tais como méao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, alimentacdo, hospedagem, transporte, seguros, equipamentos de protecao
individual, bem como custo com o fornecimento de materiais, veiculos e equipamentos que se
fizerem necessarios na execucdo da obra objeto da presente licitacdo, em observancia ao
detalhado nas planilhas orcamentarias, onde a eventual omissdo destas afirmacdes a
proponente licitante confessa que tais despesas estéo inclusas na sua proposta de precos.
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6.3 E necesséria a elaboracéo da planilha orcamentéria, conforme detalhado no subitem 3.3
deste instrumento convocatdrio, e em observancia ao detalhado no anexo | — termo de
referencia, com valores unitarios ndo superiores ao valores orcados pelo municipio, devendo
ainda a mesma ser datada e assinada por quem de direito e anexada junto com a proposta de
precos sob pena de desclassificacdo da proposta.

6.4 E necessario ainda a elaboracdo do cronograma fisico financeiro, em observancia aos
valores descritos nas planilhas orgamentéarias apresentada, respeitado qual seja os limites de
valores de cada medi¢do aos valores descritos na planilha de cronograma fisico financeiro
disponibilizada pelo Municipio, devendo esta planilha ser datada e assinada por quem de
direito e anexada junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificacdo da
proposta.

6.5 E necessério ainda a elaboracdo do demonstrativo de composi¢do do BDI, devendo
este 0 demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito de representacéo e
anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificagdo da proposta.

6.6 E necessario ainda a elaboracdo da Planilha de Composicdo de Custos Unitérios,
devendo este o demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito de representacao
e anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificacdo da
proposta.

6.7 E necessario ainda a elaboracio da Planilha de Encargos Sociais, devendo este o
demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito de representacdo e anexado
junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificacdo da proposta.

6.8 E necesséario emissdo de DELCLARACAO EM PAPEL TIMPRADO DA EMPRESA,
devidamente assinado pelo representante legal, que tomou conhecimento e analisou
todos os Projetos Executivos (Arquitetbnico, Cobertura, HidroSanitaria, Elétrico,
Estrutural, Memorial Descritivo) além das Planilhas, e anexado junto com a proposta
comercial de precos sob pena de desclassificacdo da proposta, conforme Modelo constante no
ANEXO VII.

6.9 O valor global da proposta, devera ser expresso em algarismo e por extenso, e no caso de
divergéncia, prevalecerd o que melhor convier a Administracdo em busca de economicidade,
sendo vedado ao proponente licitante proceder qualquer corregao.

6.10 Deveréo constar ainda no dorso da proposta de precos que a mesma tem a validade de
60 (sessenta) dias e que se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de cinco
dias a contar da notificacdo feita pela Administracdo. A auséncia desta confirmacdo por ser
objeto de exigéncia da Lei de Licitagéo n° 8.666/93, implica na desclassificacdo da proposta.

6.11 A proponente licitante devera elaborar sua planilha e a proposta de precos, levando em
consideracdo a execucao das obras em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e em observancia ao que prescreve o memorial descritivo,
planilhas de orcamento discriminativo e cronograma fisico financeiro, projetos e em
observancia ao descrito no anexo | — Termo de Referencia e no anexo I, Minuta do Contrato
Administrativo, e de acordo com os ditames da Lei Federal n° 8.666/93, instrumentos estes que
fazem parte integrante deste instrumento convocatorio/edital para todos os efeitos legais e de
direito independentemente de transcrigdo.

6.12 A omissado de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto deste sera
interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a licitante pleitear
acréscimo apo0s a abertura das propostas.
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6.13 Uma vez aberto o primeiro envelope de qualquer proponente licitante, ndo cabem
desisténcia da proposta de precos.

7. DOS ENVELOPES

a) A Documentacao necesséria a Habilitacdo, bem como as Propostas de Precos deverao ser
apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo:

ENVELOPE N°01

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA )
ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAOQ DE HABILITACAQ
PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

ENVELOPE N°02

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE [UIU/BA )
ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 Os envelopes “Documentacao” e “Proposta de Comercial” deverdao ser entregues a
Comissdo Permanente de Licitagdo até a data e horario especificados no item 1 (um) do
instrumento em epigrafe;

8.1.1 Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou proposta sera
recebido pela Comissdo Permanente de Licitacdo, devendo, neste caso, ser o fato consignado
na respectiva Ata.

8.2 Quando da entrega dos envelopes “Documentacdo e Proposta Comercial’”, na
eventualidade da proponente licitante constituir representante para participar no desfecho do
certame, o mesmo devera apresentar, separadamente, coépia autenticada ou simples
acompanhada do original do Contrato Social da empresa em Vigor, devidamente registrada na
reparticdo competente (Junta Comercial), Registro Civil das Pessoas Juridicas ou, onde estes
nao existam, Cartorio de Registro de Titulos e Documentos) para comprovacao dos poderes do
outorgante; a carteira de identidade e o comprovante do seu credenciamento junto a Comissao
Permanente de Licitacdo, que tanto pode ser procuracao passada por instrumento publico ou
particular, como declaragéo firmada pelo outorgante, com a identificagdo e o CNPJ da empresa
proponente licitante, devendo tal instrumento conter o devido reconhecimento de firma do
outorgante/signatério;

8.2.1 Quando o representante legal da proponente for s6cio ou proprietario, 0 mesmo devera
apresentar o original acompanhado de cépia autenticada ou simples acompanhada do original
do Contrato Social da empresa em Vigor, devidamente registrada na reparticdo competente
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(Junta Comercial), Registro Civil das Pessoas Juridicas ou, onde estes ndo existam, Cartoério
de Registro de Titulos e Documentos), no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes, em decorréncia de tal investidura.

8.2.2 A procuracgdo, a declaracéo ou a copia do Estatuto citado nos subitens 8.2 e 8.2.1, ficara
retida para autuacao no Processo.

8.3 Somente os representantes legais, credenciados e identificados na forma dos subitens 8.2
e 8.2.1, os membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e Técnicos eventualmente
convidados é que poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. Demais pessoas presentes
poderdo acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de abertura dos envelopes, vedada
qualquer manifestagdo durante o procedimento.

8.4 Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
proponente.

8.5 Finda a fase de eventual credenciamento e identificacdo dos representantes que
manifestarem interesse em acompanhar o desfecho do certame, a Comissdo Permanente de
Licitacdo verificara o fechamento dos involucros dos envelopes contendo documentacéo
habilitagdo e propostas comerciais de precos e, constada sua regularidade, os membros
lancaram suas respectivas assinaturas e em seguida repassara aos eventuais representantes
presente ao ato, os quais apds conferencia, lancaram suas respectivas assinaturas, dando-se
em seguida o procedimento de abertura dos envelopes de n° 01 contendo documentagéo
habilitag&o.

8.6 Os envelopes contendo a documentacgéo, que se refere a habilitacao, seréo abertos na data
e horario mencionado no item 02 (dois) na sala de Reunides da Prefeitura de MATINA/BA
localizada no enderego (Praca Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N° — Centro —
MATINA/BA), onde os membros da Comissdo Permanente de Licitacdo, apés verificarem a
inviolabilidade dos invélucros dos envelopes, procederdo a abertura dos mesmos e que
procederd a conferéncia de validade da referida documentacdo e demais exigéncias
decorrentes deste instrumento convocatério/edital e seus anexos, e constada a regularidade,
as mesmas serdo rubricada pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagéao,
repassando toda documentagdo para 0s representantes presentes ao ato, 0s quais apos
constatada a regularidade, langardo suas assinaturas.

8.7 Dada a modalidade Tomada de Precos, Uma vez concluido o trabalho de avaliagéo
documental de todas as empresas, e concluso os trabalhos de lancamento de visto em toda a
documentacdo pelos membros da Comissao Permanente de Licitagdo a documentacao sera
disponibilizada para os representantes das empresas para fins conferéncia quanto a
legalidade, os quais lancaram visto em toda a documentacdo, registrando tudo em ata e
divulgando o resultado de habilitagdo e ou eventual inabilitacdo para conhecimento de todos
participantes no desfecho do certame.

8.8 Findo os trabalhos de avaliacdo documental, desde que ndo haja recurso e estando
presentes todos licitantes, dar-se-a em seguida a abertura do envelope 02 (dois) contendo a
proposta comercial apresentada por determinado licitante classificado pela ordem de sorteio
para abertura dos envelopes, conferindo sua legalidade em conformidade com o edital, e ap6s
o feito os membros da Comissédo Permanente de Licitacdo langardo visto em todas as vias da
proposta em analise e disponibilizara para os representantes das licitantes para fins
conferencia e langcamento de visto em todas as folhas e em seguida o valor global da proposta
sera lancado no mapa comparativo de precos, registrando tudo em ata, e em seguida sera
aberto o segundo envelope e assim sucessivamente até concluir os trabalhos de avaliacdo das
propostas, onde serd divulgado para conhecimento de todos a identificacdo da proponente
licitante vencedora, por apresentar com regularidade a proposta de menor valor.
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8.9 Caso a Comissao Permanente de Licitacéo julgue conveniente podera suspender a reunido
para andlise dos documentos de habilitacdo, ou proceder diligéncias sobre aspectos apontados
pelos interessados ou considerados fundamentais pela prépria Comissdo Permanente de
Licitacdo, para dirimir davidas.

8.10 Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem anterior, os envelopes, permanecerao
hermeticamente fechados sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo para abertura
em outra reunido, cuja data sera comunicada através de publicacdo no DOM da Prefeitura
Municipal de MATINA/BA em caréter oficial.

8.11 N&o ocorrendo fatos superveniente conforme descritos nos itens (8.9 e 8.10) ou no caso
de ocorréncia e uma vez sanada a pendéncia, e uma vez concluido o exame da documentagéo
de habilitacdo, serdo relacionadas as eventuais proponentes licitantes julgadas inabilitadas, as
quais serao devolvidos os “Envelopes Propostas Comerciais de Precos”, devidamente lacrados
somente apés o decurso do prazo recursal ou apés o julgamento dos recursos interpostos,
mediante contra-recibo, bem como serao relacionados os proponentes/licitantes devidamente
habilitados em decorréncia da regularidade da documentacéo apresentada em conformidade
com o instrumento convocatoério/edital.

8.12 Na ocorréncia de adiamento dos trabalhos o reinicio dar-se-4 com a identificacdo dos
representantes, de acordo com os subitens 8.2 e 8.2.1. Na hipotese de tratar-se do mesmo
representante ja identificado, a este bastara exibir documento de identidade fé publica.

8.13 O representante de licitante presente ao ato que tiver intencdo de interpor recurso diante
de sua insatisfagdo decorrente de decisbes da Comissdo Permanente de Licitacdo, devera
pedir o registro em ata de suas intenc¢des, fundamentando o motivo e apresentando no prazo
de 05 (cinco) dias Gteis os memoriais, conforme prescreve o inciso | do art. 109 da Lei
8.666/93.

8.14 Ao proponente licitante que nado constituir representante sera concedido o prazo de 05
(cinco) dias a contar da data da ata, conforme prescreve o inciso | do art. 109 da Lei 8.666/93,
devendo os recursos serem dirigidos aos cuidados do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagd@o, sob pena de n&o apreciagdo do recurso.

9. CRITERIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICACAO

9.1 No julgamento das Propostas de Precos sera levado em consideracdo o tipo de licitacdo
“Menor Prego”, tendo como critério de julgamento por “Preco Global” por conta da execucgéo de
obra de CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA
LOCALIDADE DE LAGES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA
ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS
DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, com recursos oriundos dos PRECATORIOS DO FUNDEF,
em conformidade com o detalhado nas planilhas orgcamentarias, nos cronograma fisico
financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificacdoes
e, em observancia ainda ao detalhado no anexo | - termo de referéncia.

9.2 Serédo desclassificadas as Propostas Comerciais que ndo atenderem as especificacdes e
as exigéncias contidas no presente instrumento convocatorio/edital e seus anexos, bem como
aquelas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, consoante o
disposto no art. 48 da Lei n°® 8.666/93, em observancia aos valores previstos na planilha de
orcamento discriminativo, a qual define o valor global maximo que o Municipio se propde a
pagar, em observancia ainda ao detalhado no subitem 3.2 deste instrumento
convocatorio/edital. .
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9.2.1 Néo sera levada em consideracao para efeito de julgamento, a proposta que contenha
vantagem nao prevista neste instrumento convocatério/edital.

9.3 Na ocorréncia de inabilitacdo de todas as proponentes licitantes na fase de avaliagdo
documentacdo, a critério da Comissao Permanente de Licitacdo e mediante anuéncia da
Autoridade Maxima Municipal, poderéo ser convocados todos participantes para, no prazo de 8
(oito) dias uteis, apresentarem novas documentagdes, em conformidade com o disposto no § 3°
do artigo 48 da Lei n°® 8.666/93, registrando tudo em ata e divulgando a decisdo para
conhecimento publico.

9.4 A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo mediante anuéncia da Autoridade Maxima
Municipal, no caso de desclassificacdo de todas as propostas, poderdo ser convocados 0S
participantes para, no prazo de 8 (oito) dias Uteis, apresentarem novas ofertas, em obediéncia
ao disposto no 8§ 3° do artigo 48 da Lei n°® 8.666/93.

9.5 As propostas que atenderem as condigbes previstas no presente instrumento
convocatorio/edital e seus anexos serdo ordenadas no mapa comparativo de pregos,
conhecendo assim a proposta de menor valor global, onde no caso de absoluta igualdade de
valor global entre 2 (duas) ou mais Propostas de Pregcos, como critério de desempate, sera
assegurado o critério de sorteio, mediante prévia convocacdo de todos os licitantes que
ofertaram precos em igualdade de valor, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei n°
8.666/93.

9.6 Sera considerada vencedora a proponente licitante que apresentar a proposta com o menor
preco global e desde que esta esteja de acordo com as especificacbes deste instrumento
convocatdrio/edital, em conformidade com o detalhado no anexo | — termo de referencia e
demais anexos e desde que a mesma tenha sido acompanhada da planilha orcamentéria, do
cronograma fisico financeiro, da composicdo de custos, composicao de encargos sociais e do
demonstrativo de composic¢ao do BDI.

9.7 O presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo apOs proceder a conclusao dos
trabalhos, registrando tudo em ata, certificara a todos que serd aguardado o prazo de 05
(cinco) dias conforme estabelece o art. 109 inciso | da Lei 8.666/93 para posteriormente
submeter o resultado para apreciacdo da Assessoria e Consultoria Juridica em Licitacdes e
contratos e a Autoridade Maxima Municipal, com vistas a homologacao e adjudicacdo do objeto
da licitagéo.

9.8 A decisao da Comissdo Permanente de Licitagdo somente sera considerada definitiva,
ap6s homologacédo realizada pela Autoridade Maxima Municipal, e as intimaces dos
respectivos atos serdo precedidos nos termos da Lei n° 8.666/93.

9.9 Conhecida a proponente licitante vencedora, esta sera convocada pela Administracdo para
assinatura do instrumento contratual dentro do prazo de validade da proposta, devendo a
mesma proceder o ato de assinatura do instrumento no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
data da notificacdo feita pela Administracdo, sob pena de decair do direito da contragcédo e
incorrer nas penalidades impostas no art. 81 da Lei 8.666/93, facultando ainda a Administragéo
o direito de convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 da supracitada lei,
para celebracdo do contrato, ndo se aplicando a este as penalidades impostas pela Lei de
licitagdo em decorréncia da recusa de assinatura.

9.10 No ato da assinatura do instrumento contratual sera expedida a ordem de execucao da
obra, devendo o contratado iniciar a execu¢do da obra, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a
contar da data da emissédo da ordem de servigco, sob pena de decair do direito na execucao da
obra, objeto do futuro contrato administrativo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no artigo 81
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da Lei n°® 8.666/93, e a Autoridade Maxima Municipal gozara do direito de convocar os licitantes
remanescentes, nos termos do art. 64 e seus paragrafos, ndo se aplicando ao licitante
remanescente as sancodes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

9.11 Consoante disposicdo da Lei n° 8.666/93, a Autoridade Maxima Municipal, caso tenha
conhecimento posterior ao julgamento da licitacdo sobre atos ou fatos que desabonem a
idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicataria, mediante despacho
fundamentado, podera desclassificar a licitante vencedora da presente licitagdo, mesmo ja
tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a entrega da “Nota de Empenho”, sem
que caiba a mesma o direito a indenizacdo ou ressarcimento, e sem prejuizo de aplicacdo das
sancdes cabiveis, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

10. DA ANULACAO E REVOGACAO

10.1 Por razbes de interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Autoridade Maxima Municipal
poderd revogar a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacgéao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

10.2 A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato e ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Gnico do artigo 59 da Lei n° 8.666/93.

10.3 No caso de desfazimento do processo licitatorio, € assegurado o direito ao contraditorio e
a ampla defesa;

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Dos atos praticados por membros da Comissdo Permanente de Licitagdo ou por
servidores da Administracdo caber&o recursos, dento do prazo de 5 (cinco) dias Uteis conforme
prescreve o inciso | do art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da
Ata, nos casos de:

a) habilitac&o ou inabilitag&o do licitante;

b) julgamento das propostas comerciais;

c¢) anulacdo ou revogacao da licitagao;

d) rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso |, da Lei n°
8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensédo temporaria ou de multa.

11.2 Caberd Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, da intimacdo da deciséo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

11.3 Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, de decisdo (indicar a
autoridade, conforme o caso), na hipétese do inciso Il do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

11.4 A intimacao dos atos referidos no subitem 12.1, alineas “a, b, ¢, d”, excluidos os relativos
a adverténcia e multa de mora, serd feita mediante publicacdo no quadro de avisos da
Prefeitura, salvo para os casos previstos nas alineas “a, b”, se presentes os prepostos dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta
aos interessados e consignada em Ata.
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11.5 O recurso previsto nas alineas “a, b” do subitem 11.1, tera efeito suspensivo, podendo a
Autoridade Maxima Municipal, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.

11.6 Interposto o recurso por algum licitante, o fato ser& comunicado aos demais licitantes que
poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data do seu recebimento.

11.7 Os recursos deverdo ser manifestados por escrito, dirigido ao Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacdo para andlise em 1° grau no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados de
seu recebimento, a qual poderd reconsiderar sua decisdo ou fundamento a decisdo inicial,
neste Udltimo caso, a Comissdo de Licitagdo encaminhara sua decisdo final a Autoridade
Superior para apreciagéo e decisdo, tendo em vista o principio do duplo grau de jurisdi¢céo e
conforme preceitua o art. 109, § 4° da Lei 8.666/1993, que podera ratifica-lo ou proferir decisao
contraria a Comissao de Licitagdo dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da decisao
final da Comisséo Permanente de LicitagOes, sob pena de responsabilidade.

11.8 Decaira do direito de impugnar perante & Administragcdo, os termos desta licitagdo, aquele
gue aceitando-o sem objecédo, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades
gue o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo nao teré efeito de recurso.

12. DA CELEBRAC;AO DO CONTRATO, DA ORDEM DE SERVICO E DAS MEDI(;OES
12.1 - Do Contrato Administrativo

12.1.1 Uma vez adjudicado o objeto e homologado o resultado, a Contratante convocara a
Adjudicataria para que, dentro de 05 (cinco) dias Uteis, apresente-se para assinar o Contrato
Administrativo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgdes
previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. Presume-se a desisténcia da Licitante de
celebrar Contrato quando, esgotado o prazo respectivo estipulado para sua celebragédo, néo
tenha ocorrido a aposi¢gédo de assinatura de seus representantes legais no instrumento formal
do Contrato.

12.1.2 A proponente licitante vencedora do certame devera prestar garantia de 5% (cinco
por centro) calculado sobre o valor da contratagcdo, em até 03 (trés) Uteis apoOs a
assinatura do contrato, conforme estabelece o art. 56, § 2° da lei 8.66/93, através caugéo por
meio de depoésito identificado em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de MATINA/BA,
Banco do Brasil, agencia 1123-1, Conta Corrente n° 29439-X ou atraves carta de fianca
bancéria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da
Lei Federal 8.666/93. Quando se tratar de caucdo em titulo da divida publica, estes devem ter
sido emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custédia autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 inciso | da Lei 8.666/93.

12.1.3 A devolugdo da caucdo objeto de garantia de contrato de execucdo da obra, serd
devolvida a Contratada até o 10° (décimo) dia a contar da data do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra/Termo de Encerramento Contratual, mediante solicitacdo formal (por escrito)
dirigida diretamente a Secretaria Municipal de Administracdo e Financas do Municipio de
MATINA/BA, anexando a mesma o0 comprovante que originou a caucao e na ocorréncia da
caucdo realizada em dinheiro a mesma sera restituida devidamente atualizada monetariamente
conforme estabelece o art. 56 § 4° da Lei 8.666/93.

12.1.4 A caucdo eventualmente apresentada na modalidade seguro garantia, deverdo vir
acompanhadas obrigatoriamente, dos seguintes documentos:

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



4 b Estado da Bahia
\ %- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
ST CNPJ: 16.417.800/0001-42

~n,
vy 500

12.1.5 Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.

12.1.6 Certidao de Regularidade Operacional junto ao IRB — Instituto de Resseguros do Brasil,
em nome da Seguradora que emitir a apolice.

12.1.7 Caso a Seguradora venha a perder a condicdo de funcionamento regular junto a SUSEP
ou ao IRB, durante a execucdo do contrato, é obrigacdo da Contratada substituir a apélice
original por igual documento de outra Seguradora ou por outra modalidade elencada acima.

12.1.8 Em até 03 (trés) dias Uteis apdés a assinatura do futuro contrato administrativo, a
adjudicataria devera apresentar copia do instrumento de caucdo do contrato de execucao da
obra, bem como apresentar documentacdo de comprovagdo de vinculo empregaticio ou
contratual do profissional técnico (engenheiro), acompanhado da respectiva ART, o qual sera
responséavel pelo acompanhamento das obras, a qual devera feita mediante cépia da Carteira
Profissional e/ou da Ficha de Registro da Empresa (FRE), com o visto do 6rgdo competente ou
cOpia de contrato autbnomo celebrado entre as partes por conta da prestacdo dos servigos
como responsavel técnico da obra. O qual deverd disponibilizar tempo suficiente para o bom
andamento na execug¢do da obra, objetivando disponibilizar em tempo célere informacgdes
sobre 0 andamento das obras a fiscalizag&o constituida pelo Contratante.

12.1.9 Consideram-se como parte integrante do Contrato Administrativo, os termos deste
instrumento convocatoério/edital e seus anexos, da proposta comercial de pre¢os, bem como os
demais elementos concernentes a licitagdo que servirem de base ao processo licitatorio.

12.2 - Da Ordem de Servigo

12.2.1 Uma vez celebrado o contrato administrativo, e cumprido as formalidades legais do
subitem 12.1.8, a contratada recebera a Ordem de Servigo, em conformidade com os ditames
legais, devendo a mesma iniciar a execug¢do da obra no prazo maximo de 05 (cinco) dias
consecutivos a contar da data do recebimento da citada ordem, onde 0 ndo cumprimento do
prazo previsto acima, decorrente de desisténcia da contratada na execugdo da obra, ou por
motivo a ele atribuivel, importar4d na imediata execucao da caucdo de garantia de contrato,
além da aplicagéo de sangdes previstas nos artigos 81 e 87 da Lei no 8.666/93;

12.3 - Das Medic¢des

12.3.1 A emissao das medi¢des seré elaborada pela futura contratada com prazo minimo de 30
(trinta) dias a contar da data do inicio das atividades conforme ordem de servi¢os, e que tenha
executado o minimo estipulado no cronograma fisico financeiro disponibilizado pela Prefeitura,
sendo a medicdo aprovada pelo setor de engenharia da Prefeitura e fiscalizacdo de
obras. A empresa contratada, a seu critério podera adiantar o cronograma de execucao;

12.3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, apds a Ordem de Servigos, devera
executar de forma ininterrupta o contrato, salvo por motivos de for¢ca maior, a exemplo: periodo
chuvoso, alteracdo de projeto, ou outro motivo fundamentado, onde a empresa devera
comunicar formalmente a contratante. A empresa que paralisar ou diminuir os ritmos dos
trabalhos em desconformidade ao cronograma de execucao sofrerd as seguintes penalizacges:

a) Adverténcia por escrito para regularizacdo do cronograma de execuc¢do, implicando no
aceleramento do ritmo da obra, que tera que alinhar-se ao cronograma previsto em até
10 (dez) dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor total do contrato, a
partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido da Adverténcia até a data de regularizagédo do
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cronograma de execuc¢do, limitando ao 25° (vigésimo quinto) dia corrido apo6s a
adverténcia.

c) Rescisdo do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da
adverténcia, ndo excluindo a obrigatoriedade do recolhimento da Multa prevista na
alinea “b”.

12.3.3 Fica a contratante autorizada desde ja, realizar abatimentos na garantia do contrato ora
depositado, ou acionar a instituicdo que garantiu a execucéo do contrato.

12.3.4 Uma vez elaborada cada medicéo, pela futura contratada, a mesma deverd encaminha-
la para a fiscalizac&o objetivando a confirmac&o da regularidade da respectiva medicéo.

12.3.5 No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, o engenheiro responséavel pela
fiscalizacdo devolverd a futura contratada para retificagdo, devendo emitir nova medi¢cdo no
prazo de 02 (dois) dias e reapresenta-la a fiscalizacdo a qual terd o prazo de 02 (dois) dias
para confirmar ou ndo o aceite.

12.3.6 Em caso de conflito, no tocante o aceite da medi¢éo as partes elegerdo um medidor,
correndo a despesa a conta do perdedor.

12.3.7 Uma vez concluso os trabalhos de aprovacdo da medicdo a mesma devera conter o
visto da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e lazer, ratificando os trabalhos
da fiscalizacdo e s6 entdo a futura contratada estard apta para a emissédo da respectiva nota
fiscal/fatura.

13. DAS RESPONSASBILIDADES DAS PARTES
13.1 - Do Contratante

13.1.1 Uma vez assinado o contrato administrativo realizada a devida publica¢éo do extrato do
contrato, emitir a ordem de execucdo da obra, de forma a autorizar a futura contratada a dar
inicio na execucgéao das obras objeto desta licitacéo.

13.1.2 Constituir e nomear servidor da Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e
lazer para acompanhar o Gestor e Fiscal do contrato, responsavel pela fiscalizacdo em
conjuntamente com o Setor Técnico de Engenharia que fiscalizara a execucédo da obra objeto
desta licitacdo, devendo o gestor desta secretaria manter informada a setor de contratos sobre
o0 andamento das obras.

13.1.3 Constituir através da Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura, Desporto e lazer,
servidor devidamente habilitado no seguimento de engenharia civil para acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, ou ainda contratacdo de terceiros que detem capacidade técnica para
assisti-lo, com poderes para notificar a contratada para tomada de providencias corretiva
inerentes a qualquer irregularidade apontada no livro de registro de ocorréncia.

13.1.4 Constituir servidor para acompanhar a execu¢cdo do contrato administrativo, conforme
estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

13.1.5 Pagar a futura contratada o valor da medicdo emitida pela futura contratada e
devidamente aprovada pela fiscalizacdo da PREFEITURA, até o 05° (quinto) dia util a contar da
data da sua apresentacdo, mediante nota fiscal, devidamente empenhada e acompanhada de
documentacdo que comprove a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal e
trabalhista.
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13.1.6 O pagamento das respectivas medi¢Bes, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, exclusivamente através de
TRANSFERENCIA BANCARIA em nome da futura contratada, em observancia ao prazo e
condicBes descritas no subitem anterior.

13.1.7 Compete a Autoridade Maxima Municipal, na pessoa do Prefeito, notificar
extrajudicialmente a futura Contratada e aplicar as san¢des legais em decorréncia do declinio
na qualidade dos servicos e ou em decorréncia de fatos supervenientes propensos a gerar
prejuizos ao Erario.

13.1.8 Compete a fiscalizacdo notificar e exigir da futura Contratada a substituicdo de qualquer
funcionério desta que ndo tenha habilidade devidamente comprovada para a execucdo dos
servicos e ou que venha a apresentar conduta que contraria a ética profissional, aos bons
costumes e a boa vizinhanca.

13.1.9 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatdrio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contratada reconhece que ndo podera diminuir o
ritmo da execugdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagdo n°® 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniarias conforme descrito no contrato administrativo.

13.2 - Da futura Contratada

13.2.1 A futura contratada devera apresentar em até 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do
contrato administrativo documentacéo legal comprovando que o engenheiro responsavel pela
execucdo da obra, faz parte do seu quadro de funcionarios direta ou indiretamente conforme
prescreve a legislagdo pertinente.

13.2.2 Executar fielmente por sua conta e risco as obras de CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA
MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO
PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, de acordo
com o detalhado nos projetos, em conformidade com o detalhado na planilha orgamentaria, no
cronograma fisico financeiro, em observancia ao descrito no memorial descritivo, em
observancia ainda ao instrumento convocatorio/edital, ao descrito no anexo | — termo de
referencia e ao teor do anexo | - minuta do contrato administrativo e em observancia aos
ditames da Lei Federal n® 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do
presente termo de referencia para todos os efeitos legais e de direito independentemente de
transcrigao.

13.2.3 Dar inicio na execu¢do da obra no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do
recebimento da obra de servico, sob pena de incorrer em penalidades legais por atraso no
inicio das obras.

13.2.4 Avocar para si todas as despesas diretas e indiretas, dentre elas fornecimento de
materiais, equipamentos, maquinarios e mao de obra acrescida dos respectivos encargos
sociais e trabalhistas, bem como avocar para si ainda eventuais despesas com impostos e
outras despesas decorrentes da execucdo das obras detalhadas nos instrumentos que
ensejaram a elaboracao da presente licitacao.
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13.2.5 Reparar os danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorréncia da e ou
emprego de materiais de m& qualidade, isentando o Municipio de qualquer fato superveniente.

13.2.6 Realizar contratacdo de mao de obra em conformidade com os ditames da
Consolidacdo das Leis do Trabalho e dentro das demais exigéncias do Ministério do Trabalho,
incluindo fornecimento de EPI, de forma a eximir o Contratante de qualquer co-
responsabilidade.

13.2.7 Dar garantia minima de 05 (cinco) anos da execucdo das obras, objeto da presente
licitacdo em face do Convénio supracitados, consoantes as Recomendacfes Basicas para
Contracao e Fiscalizacao de Obras Publicas do TCU, 32 edicao.

13.2.8 Empregar na execucgdo da obra, m&o de obra qualificada, disponibilizando as eventuais
vagas preferencialmente a mao de obra local (moradores do Municipio de Matina/BA), devendo
toda e qualquer contratacdo de méo de obra ser efetuada em conformidade com as exigéncias
legais do Ministério do Trabalho e da Previdéncia Social, isentando o Municipio de MATINA/BA
de quaisquer co-responsabilidade, buscando manter os funcionarios devidamente
uniformizados, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2.9 Disponibilizar a todos funcionarios Equipamentos de Seguranca Individual (EPI), manter
sinalizagdo de seguranca nos locais de execugcdo das obras objetivando evitar acidentes,
avocando para si toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das normas atinentes a
seguranca, higiene e medicina no trabalho.

13.2.10 Manter no local da obra o livro de registro de ocorréncia, com disponibilidade a
fiscalizagdo para registro de eventuais ocorréncias que tenha o cunho exigir providencias
corretivas objetivando evitar prejuizos ao Erario, bem como buscando resguarda-lo de
guaisquer fato superveniente em decorréncia da execugéo da obra.

13.2.11 Manter cépia de toda documentacao dos funcionarios na obra, para fins fiscalizacéo de
orgdos competentes, para tanto todos os profissionais contratados para a prestacdo dos
servi¢os na obra devera ser em conformidade com a CLT/MTPS.

13.2.12 Independentemente da fiscalizacdo feita por servidor do Contratante, a futura
Contratada é a Unica e exclusiva responsavel por danos e prejuizos que vier a causar ao
Contratante ou a terceiros, bem como a seus funcionarios, em decorréncia da execucdo da
obra, sem quaisquer 6nus para o Contratante.

13.2.13 A futura Contratada se obriga em apresentar ao Contratante, até 15 (quinze) dias a
contar da assinatura do futuro contrato administrativo, relagdo de nomes e registro dos
profissionais de seu servigco especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT e,
mantendo nos servigos quadro informativo de eventuais acidentes de trabalho, bem como
envio mensal de copia do quadro estatistico de acidentes, para disponibilidade da fiscalizagéao.

13.2.14 Elaborar planilha de medicdo em observancia ao numero de medicdes previstas no
Cronograma fisico financeiro e emitir nota fiscal somente apdés a sua aprovacdo pela
fiscalizacdo e aceite pela Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer.

13.2.15 Aceitar as supressfes e acréscimos desta licitacdo, objeto de contrato, em
conformidade com o que prescreve o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.2.16 A futura contratada de posse da coépia do “Contrato Administrativo”, devidamente
assinado pelas partes devera registrar a obra no CREA/BA bem como devera apresentar o
instrumento supra citado junto a Receita Federal do Brasil para a obtencdo da CNO (Cadastro
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Nacional de Obras) e apresentar cOpia destes instrumento junto a Diretoria de Licitacdes e
Contratos para gozar do direito ao recebimento do pagamento inerente a primeira medigéo.

13.2.17 A futura contratada ao assinar o “Contrato Administrativo” RECONHECE QUE NAO
PODERA DIMINUIR O RITMO DE EXECUCAO DA OBRA NEM SUSPENDER A SUA
EXECUCAO, COM ALEGACOES NO ATRASO DE PAGAMENTO, “exceto” se 0 pagamento
por parte da Administracao for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78,
inciso XV da Lei Federal de Licitagdo n°® 8.666/93, sob pena de incorrer nas sancdes descritas
no art. 87 da supra citada Lei Federal.

13.2.8 A futura contratada devera concluir a execucdo das obras no prazo de 210 (duzentos e
dez) dias a contar da data do recebimento da ordem de servico.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. A despesa decorrente da execucao da presente licitacao correra a conta das dotacbes
or¢camentarias n®

Unidade: 02.03.00 — Fundo Municipal de Educacao (FME) de Matina
Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 — Gestao de Recursos de Precatérios - FUNDEF
Classificagcdo Econémica: 4.4.9.0.51.000.00 - Obras e Instalacdes

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

15.1 O prazo de vigéncia do futuro contrato administrativo sera de 300 (trezentos) dias, a
contar da data da sua assinatura, objetivando possiveis atrasos durante a execucdo devido
periodo chuvoso, e, resguardando ainda o pagamento da ultima medic¢ao, considerando que o
prazo previsto para a conclusao das obras é de até 210 (duzentos e dez) dias a contar da data
da ordem de servicos.

15.2 O futuro contrato administrativo podera ter prazo prorrogado em observancia ao interesse
publico e em conformidade com o prescrito no art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93.

16. DA EMISSAO DA NOTA FISCAL/FATURA E DO PAGAMENTO
16.1 - Das Notas Fiscais

16.1.1 Uma vez aprovada da medicdo pela fiscalizacdo e diante do aceite da Secretaria
Municipal de Educagéo, Cultura, Desporto e lazer a contratada estara apta a emitir a respectiva
nota fiscal/fatua, devendo ser descrito no dorso da mesma o numero do processo licitatorio, da
Tomada de Pregos, do contrato administrativo, bem como detalhar os valores em conformidade
com 0 que prescreve a instrucdo normativa RFB 971/2009 e alteracOes pela RBF n° 1867, de
25 de janeiro de 2.019, devendo ser informado na nota fiscal o numero da CNO, anexado junto
a respectiva nota fiscal o resumo da folha de pagamento e as guias de recolhimento do INSS
inerente ao més que originou a elaboracdo da medicdo e neste caso devera descrever ainda
no dorso da referida nota fiscal a expressao “ndo reter encargos INSS”, onde o néo
cumprimento das obrigacdes supra citada a contratada ensejara na retencao dos encargos
pelo Contratante conforme estabelece a citada instrugdo normativa.

16.1.2 No caso da Contratada ndo apresentar a nota fiscal em conformidade com o descrito no
subitem 16.2.1 a Tesouraria Municipal procedera a devida retencdo do encargo, conforme
prescreve a instru¢do normativa e procederd o recolhimento, mediante entrega da guia
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devidamente quitada, a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data do
pagamento da nota fiscal/fatura.

16.1.3 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela Contratada, contra a FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE MATINA, e entregues a Secretaria Municipal de
Educacdo, Cultura, Desporto e lazer acompanhada da respectiva medicdo aprovada pela
fiscalizacdo em tempo habil, para autorizacdo do pagamento, para encaminhamento ao setor
de contabilidade para a devida Liguidacdo parcial do empenho global e posterior envio a
Tesouraria do Municipio para o devido pagamento.

16.1.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas ao emitente, e
seu vencimento ocorrera até o 10° (décimo) dias ap0Os a data de sua reapresentacao.

16.2 - Do pagamento

16.2.1 O pagamento de cada medicao, sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, através de
Transferéncia Bancaria em nome da contratada até o 10° (décimo) dia a contar da data da nota
fiscal devidamente empenhada.

17.2.2 Na ocorréncia de atraso de pagamento superior a 90 (noventa) dias, a Contratada
gozara do direito de ver os pagamentos devidamente corrigidos a razao de 0,03 (zero virgula
zero trés por cento) por dia de atraso contados a partir do 91° (nonagésimo primeiro dia) da
data da nota fiscal fatura, aplicado sobre o valor da fatura.

17. DO CRITERIO DE ALTERAGCAO DE PRECOS NO CONTRATO

17.1 Considerando que o ordenamento juridico atual ndo admite a estipulacdo de correcéo
monetaria ou de reajuste com periodicidade inferior a um ano e considerando que, somados,
0s prazos previstos (de duracdo/execucdo da obra, recebimentos provisério/definitivo) néo
ultrapassam um ano, nao havera alteracdo dos precos estipulados no contrato por correcao
monetaria ou reajuste por indices de precos gerais, setoriais ou que reflitam a variacdo dos
custos da producgéo ou dos insumos utilizados.

17.2 Havendo alteracdo da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal com
efeitos retroativos ou caso, em decorréncia de extrapolamento dos prazos previstos, haja o
transcurso do periodo de mais um ano, contado da data do recebimento das propostas, as
remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for posterior a periodicidade de um ano) seréao
reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo para Obras Civis — INCC/FGV),
obedecendo a seguinte férmula:

M=V x| onde: M — valor reajustado da parcela remanescente
10 V — valor inicial da parcela remanescente
| — indice do més em que se completa a periodicidade de um ano
(contado do
recebimento das propostas)
|0 — indice do més do recebimento das propostas

17.3 Recomposicdo. Excepcionalmente, podera ocorrer a alteracdo dos precos ou do valor
estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorréncia de algumag(s) das situacdes
previstas na alinea “d”, inciso Il, do art. 65 e seu § 6° da Lei n° 8.666/93 e assim seja julgado
por deciséo fundamentada da Comissao Permanente de Licitagao.

17.4 Na hipétese indicada no item 17.3, cabera ao contratado requerer a recomposicdo de
precos em peticdo escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de calculos
que indiqguem a forma e o critério utilizado para a recomposicao dos precos.
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18. ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERACOES NA OBRA

18.1 Nos termos do §1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, ficara o contratado obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras ou
servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.2 As alteragBes porventura necessarias, no caso do item 18.1, serdo efetuadas através de
termo aditivo ao contrato, ap0s a apresentagdo pelo contratado de proposta quanto ao preco
das alteracdes dentro dos critérios seguintes:

a) As obras ou servicos acrescidos / suprimidos que possuam preco unitario especificado na
proposta inicial (proposta apresentada na licitacdo) serdo acertados pelos mesmos valores
constantes da proposta inicial,

b) As obras ou servigcos acrescidos / suprimidos que nao possuam preco unitario especificado
na proposta inicial (proposta apresentada na licitagdo) serdo acertados por valores a serem
indicados pelo contratado em nova proposta que ndo podera exceder o orcamento objeto da
planilha orgcamentéria elaborada pelo Municipio, consoante as regras definidas neste edital e
anexos.

18.3 O Municipio de MATINA/BA poderéa cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorréncia desta licitagdo, bem como rescindir o respectivo contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e
assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa quando esta:

18.3.1 Venha a ser atingida por protesto de titulo, execucéo fiscal, determinacgdo judicial de
blogueio de créditos junto ao Municipio de MATINA/BA ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econémico-financeira;

18.3.2 For envolvida em escéndalo publico e notorio;
18.3.3 Quebrar o sigilo profissional;

18.3.4 Utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, informa¢ces ndo divulgadas ao publico e
as quais tenha acesso por forca de suas atribuicdbes e que contrariem as disposicoes
estabelecidas pelo Municipio de MATINA/BA;

18.3.5 Na hip6tese de ser anulada a adjudicagdo em funcdo de qualquer dispositivo legal que a
autorize.

18.4 O Municipio de MATINA/BA podera, por despacho fundamentado da Comissédo de
Licitacdo, excluir qualquer licitante, sem prejuizo de outras sancfes cabiveis, sem que a esta
assista o direito de reclamar indenizacdo ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento,
em qualquer fase do processo licitatério, fato ou circunstancia que desabone a idoneidade da
licitante.

18.5 A licitagdo podera ser revogada por razBes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante decisdo
fundamentada da Comisséo de Licitacéo.

18.6 A nulidade do processo licitatério induz a do contrato, sem prejuizo do disposto no
paragrafo Unico do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
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18.7 As reclamacdes referentes a documentacdo e as propostas deverdo ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, devidamente registradas em ata, sendo
vedada, a qualquer licitante, observac8es ou reclamacdes impertinentes ao certame.

18.8 A apresentacdo da proposta implica, por parte da licitante, observacdo dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitacdo de todos os
termos e condi¢cdes deste edital sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

18.9 A proponente licitante declarada vencedora devera manter, durante toda a execucdo do
contrato a ser assinado, as mesmas condic@es de habilitacdo exigidas neste edital.

18.10 Havendo indicio de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, o
Municipio de MATINA/BA comunicara os fatos verificados ao Ministério Publico para as
providéncias cabiveis.

18.11 E facultado a Comissdo de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou informacgéo que deva constar no ato da
sessdo publica.

18.12 As questdes decorrentes da execucdo deste edital, que ndo puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da Comarca de Riacho de
Santana/BA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.13 Qualquer pedido de esclarecimentos em relacao a eventuais dividas na interpretacdo do
presente edital devera ser encaminhado por escrito a Comisséo de Licitacdo do Municipio de
MATINA/BA, podendo ser feita via email ou fax ou correspondéncia protocolada junto a
Diretoria de LicitacBes e Contratos, e desde que o pedido seja feito em tempo habil que permita
informar a todos os requisitantes do edital acerca da duvida suscitada.

18.14 A execucdo dos acréscimos porventura necessarios somente podera ser efetuada
mediante termo aditivo ao contrato administrativo.

18.15 Durante a execucdo do contrato, a mera variacdo da quantidade de material e de méo-
de-obra orcada pelo licitante vencedor em sua proposta ndo sera considerada alteracao
(acréscimo ou supressdo) nas obras/servigos, ficando mencionada variacdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do contratado.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, sera aplicada multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor do contrato, ndo aplicando-se a mesma, a empresa remanescente, em virtude
da néo aceitacdo da primeira convocada.

19.2 pelo descumprimento das condi¢bes estabelecidas no ajuste contratual ou pelo atraso
injustificado na conclusé@o da obra, a contratada fica sujeita as seguintes penalidades:

19.2.1 Pelo atraso injustificado no termino da execucéo da obra objeto da licitagc&o:

a) a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido apds a aplicacdo de adverténcia, multa de
0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global da obrigacao, objeto do contrato
administrativo, por cada dia de atraso, limitando-se a 15 (quinze) dias corridos contados do 11°
dia apés a adverténcia;
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b) a partir do 26° (vigésimo sexto) dia da adverténcia, poderd ser considerado como
inexecucao total ou parcial do ajuste, multa direta de 5% (dez por cento) sobre o valor global da
obrigacdo, objeto do contrato administrativo. A partir desse momento a empresa terd um prazo
de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas, protocolada a justificativa, a
administracdo pronunciara, podendo declarar como inexecugdo total, parcial ou permitir o
recomeco dos servigos, sem renuncia da aplicacdo da multa estabelecida nesta alinea;

c) podera ser deduzida da garantia deposita e/ou recorrer a quem garantiu a execu¢ado a da
obra, em conformidade com as penalidades contidas na alinea “a” e “b” deste subitem, ou
ainda deducdao de faturas a serem pagas.

d) Na reincidéncia (permitida uma unica vez), os prazos dispostos nas alineas “a” e “b” deste
subitem serao reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alinea “b” permanecera

no mesmo valor, sem a possibilidade ainda de a administracéo reconsiderar o caso.
20. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo promover quaisquer diligéncias ou
solicitar esclarecimentos necessarios a instrugdo do processo licitatério, vedada a incluséo
posterior de documentos ou informagéo que deveria constar originalmente na proposta.

20.2 NAO sera permitida a sub-contratacdo parcial ou total do objeto desta licitag&o.

20.3 A apresentacdo da proposta de precos implica na aceitacdo plena e total das condicbes
deste instrumento convocatorio/edital, sujeitando-se a licitante as san¢des previstas nos artigos
87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

20.4 A proponente licitante devera apresentar junto com a proposta de precos a Planilha
Orcamentaria, em observancia no que couber ao detalhada nas planilhas orgamentéarias
disponibilizada pelo Contratante, devendo apresentar ainda o respectivo cronograma fisico
financeiro, espelhando no que couber ao cronograma fisico financeiro disponibilizado pelo
Municipio.

20.5 Findo o término da execucdo da obra de CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL
FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO PADRAO
FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, objeto do contrato
administrativo, sera elaborado termo de recebimento provisério da obra com validade de 60
(sessenta) dias desde que atendidas todas as exigéncias corretivas apontadas pela
fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e lazer.

20.6 Findo o prazo previsto no subitem 15.1, sera elaborado termo de recebimento definitivo da
obra.

20.7 O recebimento definitivo ndo isenta a Contratada da responsabilidade de proceder por sua
conta e risco os devidos reparos nos servigos, diante de fato superveniente que venha a
ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias em detrimento de irregularidade ou qualidade da obra.

20.8 A futura contratada devera dar garantia de execuc¢do da obra com prazo néo inferior a 5
(cinco) anos.
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20.9 A restituicdo da caucdo de garantia de execucdo da obra, sera efetuada integralmente,
mediante solicitagcdo da Contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da celebragéo do
termo de recebimento definitivo da obra, conforme prescreve o subitem 15.1 deste instrumento
convocatorio/edital.

21. DA VINCULACAO

21.1 Alem dos instrumentos deste edital e seus anexos, as partes ficam vinculadas aos termos
da Lei Federal de Licitagdo n° 8.666/93 e suas alteragdes.

22. DA PUBLICACAO

22.1 Todos os atos administrativos decorrentes desta licitacdo serdo publicados no DOM
(Diario oficial do municipio — site: www.matina.ba.gov.br, incluindo possiveis Resultados de
Julgamento de Recursos, Avisos da futura Homologacéo, Aviso da futura Adjudicacdo e o
extrato do futuro contrato administrativo, tornando o ato publico e oficial, conforme
determinacdes legais.

23. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

23.1 Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagcdo, qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este instrumento
convocatorio/edital, conforme prescreve o § 1° do art. 41 da Lei Federal de Licitagdo n°
8.666/93, devendo protocolar o pedido na Sala de Licitagdo, localizada na Praga Helena
Carmem de Castro Donato, S/N° — Centro — MATINA/BA, cabendo a Comissdo Permanente de
Licitacdo do Municipio decidir sobre o requerimento no prazo de até 3 (trés) dias uteis. Nao
sera aceito recurso interposto via email e ou fax simile, exceto via correio, desde que 0 mesmo
seja entregue a Sala de Licitacdo dentro dos prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas
alteracoes.

23.2 Decaira do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatorio/edital de
licitacdo perante a administracdo o proponente licitante que néo o fizer até o segundo dia util
gue anteceder a abertura dos envelopes, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipotese em que tal comunicacdo néo tera efeito de recurso, conforme prescreve o 8§ 2° do art.
41 da 8.666/93, cabendo a Comissdo Permanente de Licitacdes do Municipio, decidir sobre o
requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Ndo sera aceito recurso interposto via
email e ou fax simile, exceto via correio, desde que o mesmo seja entregue a Diretoria de
LicitagcBes e Contratos dentro dos prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas alteracgdes.

23.3 Caso seja acolhida a impugnacao contra o ato convocatoério/edital, sera designada nova
data para a realizacdo do certame;

23.4 A impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatério, desde que apoOs a apreciagdo da impugnacdo 0 processo siga seus
tramites normais.

24. DOS ANEXOS QUE COMPOE ESTE EDITAL (Deverdo ser apresentados conforme
exigéncia)

24.1 Fazem parte integrante do presente instrumento convocatério/edital os seguintes anexos:

a) Anexo | - Termo de Referencia;
b) Anexo Il - Minuta do Contrato Administrativo;
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c) Anexo lll - Declaracdo de conhecimento dos ditames do instrumento convocatoério/edital e
Seus anexos;

d) Anexo IV - Declaracdo de Enquadramento como ME ou EPP;

e) Anexo V - Declaracdo do cumprimento do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal,

f) Anexo VI - Declaracdo de inexisténcia de inidoneidade para contratacdo com a
Administracao Publica;

g) Anexo VII — Declaracao de Ciéncia dos Projetos, Planilhas e aceitagdo dos mesmos;

g) Anexo VIII - Memorial descritivo;

h) Anexo IX - Planilha de orgamento discriminativo;

i) Anexo X - Cronograma fisico-financeiro;

i) Anexo Xl - Projetos;

k) Anexo Xll - Termo de visita técnica do local de execucdo da obra OU Declaracdo de
Desisténcia;

[) Anexo XIlI - Declaracdo que ndo possui em seu quadro societério servidor publico da ativa,
junto ao Municipio de Matina/Bahia.

25. DO FORO

25.1 Fica eleito o foro da Comarca de Riacho de Santana - BA, para dirimir quaisquer questbes
decorrentes da presente licitagdo, sob renuncia de qualquer outro.

Quaisquer informagdes ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, serdo prestados pelo
Setor de Licitacdo através e-mail licitacaomatina@gmail.com ou diretamente na sede do
Municipio de MATINA/BA, Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N° — Centro —
MATINA/BA, nos horéario das 08:00 as 13:00 horas — Sala de Licitagéo.

Prefeitura Municipal de Matina(Ba), 25 de novembro de 2019.

Arleck Magalhaes Flores
Presidente da Comissédo Permanente de Licitacdo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Municipio de Matina dispde de recursos financeiros
dos Precatérios do FUNDEF para aplicacdo na area Educacional, conforme Plano de aplicacéo
elaborado e em consonancia com o Plano Municipal de Educacao (PME), realizara OBRAS DE
construcao de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios, na area da Escola
Municipal Felisberto Aniceto Cardim, na Localidade de Lages, Zona Rural do Municipio
de Matina para atendimento dos alunos. Projeto Padrédo FNDE, recursos financeiros dos
precatorios do FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orgamentarias, no
cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especifica¢des, considerando que o Municipio ndo disponibiliza de méo obra para
executar as obras, justifica-se a contratagdo de servicos de terceiros com habilidade no
seguimento de engenharia, conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos basicos e
executivos e em observancia ao descrito nas planilha orcamentaria e no cronograma fisico
financeiro, em observancia ainda ao descrito no termo de referencia.

SINTESE DO OBJETO: Selecao da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de pessoa
juridica com habilidade em engenharia para execu¢cdo de obra de construcdo de 01 (uma)
Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios, na area da Escola Municipal Felisberto
Aniceto Cardim, na Localidade de Lages, Zona Rural do Municipio de Matina para
atendimento dos alunos. Projeto Padrdo FNDE, recursos financeiros dos precatérios do
FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em conformidade com o detalhado nas planilhas
orgamentarias, no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos,
memoariais descritivos e especificacbes e, em observancia ainda ao detalhado no termo de
referéncia, em atendimento & solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura,
Desporto e lazer.

1 — DOS SERVIGOS DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS RESPONSABILIDADES

1.1 Os servicos de execucdo das obras de CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL
FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO PADRAO FNDE,
RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, serdo executados no método
convencional de construcdo, consoantes as regras definidas que se encontram detalhado na
planilha de orgamento discriminativo, e nos respectivos projetos basicos e executivos, em
observancia de qualidade técnica que atendam as Determinacdes da Associacao Brasileira de
Normas Técnica — ABNT, onde o0s recursos financeiros para a execugdo das obras serédo
provenientes Precatorios do FUNDEF:

CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS,
NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE
DE LAGES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS
ALUNOS. PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS
DO FUNDEF, VALOR MAXIMO R$ R$ 643.737,22 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES
MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
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1.2 Os servicos de implementacéo de obras e servicos de terraplenagem e contencdes, assim
como aqueles necessérios a implantacdo do empreendimento no terreno tecnicamente
aprovado, serdo todas de responsabilidade da contratada.

2 — DA NECESSIDADE E PRERROGATIVAS DA CONTRATACAO

a) Dada a necessidade de melhorias na area da educacdo, bem como proporcionar aos
moradores do distrito de Pindorama, a comodidade da educacao infantil melhorando o indice
educacional, o municio cumprindo seu papel institucional de promover a melhoria de sua
populacdo, principalmente apoiando a educacdo, investira recursos recebidos dos
PRECATORIOS DO FUNDEF, de forma estratégica e aliada a aprovacdo de Plano conjunto
com a Justica Federal e o MPF; cumprindo assim o objetivo da proposta aprovada, tendo em
vista que os recursos dos PRECATORIOS DO FUNDEF, encontram-se disponiveis para a
utilizacdo seguindo critérios pré-estabelecidos, necessario se faz a selecao de proposta mais
vantajosa para a futura contratacdo de servigcos de terceiros, através pessoa juridica com
habilidade no ramo de engenharia civil para a execucdo das obras.

3 — DA DESCRICAO DO OBJETO

x Valor
SERV| UN | QTD DESCRICAO MINUCIOSA DO OBJETO GLOBAL (R$)
Execucdo de obra de CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL
FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA
LOCALIDADE DE LAGES, ZONA RURAL DO
01 Vb | 01 | MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO
DOS ALUNOS. PROJETO PADRAO FNDE, | R$ 643.737,22
RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS
DO FUNDEF, em conformidade com o detalhado
nas planilhas orcamentarias, no cronograma fisico
financeiro e de acordo com projetos, valor global
incluso BDI de 25,55% (vinte e cinco virgula
cinglienta e cinco por cento).

Valor global Estimado% >>>>>>>>>>>> R$ 643.737,22

Observacao: A proponente licitante devera elaborar a proposta de precos limitada ao valor
descrito no quadro acima, devendo elaborar ainda planilha orcamentaria onde nenhum valor de
cada item podera ser superior aos valores detalhados nas planilhas orcamentarias
disponibilizada pelo Municipio, sob pena de desclassificacdo da proposta, devendo ser
elaborando ainda o cronograma fisico financeiro, planilha de composicdo de custo e BDI,
considerando que a obra devera ser concluida no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, em
conformidade com os servigos e valores descritos no cronograma fisico financeiro.

4 — DOTACOES ORCAMENTARIAS

4.1 A dotacdo orcamentaria para atendimento as despesas decorrentes sera a seguinte:
Unidade: 02.03.00 - Fundo Municipal de Educagéo (FME) de Matina
Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 - Gestao de Recursos de Precatorios - FUNDEF

Classificagdo Econdmica: 4.4.9.0.51.000.00 - Obras e Instalagdes

5 — DA VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO ADMINISTRATIVO
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5.1 O prazo de vigéncia do futuro contrato administrativo serd de 300 (trezentos) dias, a contar
da data da sua assinatura, objetivando possiveis atrasos durante a execu¢ao devido periodo
chuvoso, e, resguardando ainda o pagamento da ultima medic&o, considerando que o prazo
previsto para a conclusdo das obras € de até 210 (duzentos e dez) dias a contar da data da
ordem de servicos.

5.2 O futuro contrato administrativo podera ter sua vigéncia prorrogada, em observancia ao
interesse publico e por acordo entre as partes em conformidade com os ditames do art. 57 da
Lei 8.666/93.

6 — DISPOSICOES GERAIS

6.1 Todos as despesas diretas e indiretas dos servigos, tais como méo obra acrescida dos
respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, materiais e equipamentos que se
fizerem necesséario na execucdo das obras de construcdo da creche objeto desta licitacao,
deverdo fazer parte da proposta de precos.

6.2 A futura empresa contratada quando couber, devera dar preferéncia na contratagdo de mao
de servigos disponibilizada no Municipio de MATINA/BA, disponibilizando todos os
equipamentos de segurancgas (EPIs-Equipamentos de Protecdo Individual), contratacdo esta
que devera ser efetuada em conformidade com as normas do MTPS.

6.3 A elaboracdo de medicdo, sera preferencialmente elaborada a cada periodo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do inicio das obras e em conformidade com a programagéo definida no
cronograma fisico financeiro.

7 - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento serd efetuado pela Tesouraria do Municipio, mediante Transferéncia
Bancaria em nome da futura contratada, até o 5° (quinto) dia Gtil a contar da data da nota fiscal,
devidamente empenhada e acompanhada da medicdo devidamente aprovada pela fiscalizacdo
e pela Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer.

8 — OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1 Constituir servidor devidamente qualificado (engenheiro civil), para os procedimentos de
fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo dos servicos, podendo ainda a contratar
terceiros para esta atividade apoiando e assistindo o Gestor de Fiscal do Contrato.

8.2 Constituir servidor na qualidade de gestor e fiscal do contrato administrativo em
conformidade com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93, através de ato oficial normativo.

8.3 Notificar, formalmente a futura Contratada quaisquer irregularidades encontradas na
execucdo das obras quando declinar na qualidade e ferir as avencas do futuro contrato
administrativo.

8.4 Efetuar o devido pagamento a contratada dentro dos prazos avengados no futuro contrato
administrativo, e em observancia ao descrito no instrumento convocatério/edital, no memorial
descritivo, planilha orcamentaria e de acordo com o cronograma fisico financeiro.

9 — OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA FUTURA CONTRATADA

9.1 Executar por sua conta e risco as obras de Pavimentag¢ao de vias urbanas no municipio de
MATINA/BA, em conformidade com os métodos convencional de construcdo e de acordo com
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as normas técnicas da ABNT, consoantes as regras definidas de acordo com o detalhado nos
projetos, em conformidade com o detalhado nas planilhas orgamentéarias, no cronograma fisico
financeiro, em observancia ao descrito no memorial descritivo, em observancia ainda ao
instrumento convocatdrio/edital, na minuta do contrato administrativo e em observancia aos
ditames da Lei Federal n° 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do
presente termo de referencia para todos os efeitos legais e de direito independentemente de
transcricéo.

9.2 Avocar para si todas as despesas diretas e indiretas, dentre elas fornecimento de
materiais, equipamentos, maquinarios e méo de obra acrescida dos respectivos encargos
sociais e trabalhistas, bem como avocar para si ainda eventuais despesas com impostos e
outras despesas decorrentes da execucdo das obras detalhadas nos instrumentos que
ensejaram a elaboracéo da presente licitacao.

9.3 Reparar os danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorréncia da e ou
emprego de materiais de ma qualidade, isentando o Municipio de qualquer fato superveniente.

9.4 Realizar contratacdo de mao de obra em conformidade com os ditames da Consolidagéo
das Leis do Trabalho e dentro das demais exigéncias do Ministério do Trabalho, incluindo
fornecimento de EPI, de forma a eximir o Contratante de qualquer co-responsabilidade.

9.5 Dar garantia minima de 05 (cinco) anos da execucdo das obras, objeto da presente
licitacdo TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP.

9.6 A futura contratada deverd concluir as obras objeto desta licitagdo no prazo de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data do recebimento da ordem de servico.

9.7 A futura contratada de posse do contrato administrativo devidamente assinado pelas partes,
deverd registrar a obra no CREA e junto a Receita Federal do Brasil, objetivando a obtencéo da
CNO - Cadastro Nacional de Obras e apresentar estes documentos junto a Diretoria de
Licitacbes e Contratos para serem acostados ao processo, sob pena de comprometer o
recebimento de valores oriundos de medicoes.

9.8 A futura contratada devera emitir medigbes em observancia ao detalhado na planilha e no
cronograma fisico financeiro.

9.9 Antes de dar inicio na execucdo das obras, confeccionar por sua conta e risco e afixar
PLACA DE IDENTIFICA(;AO DO EMPREENDIMENTO, identificando os participantes, fonte de
recursos e prazo de execucdo, conforme MODELO disponibilizado pelo Setor de Obras da
Prefeitura de MATINA. A néo fixacdo da Placa ocasionara no bloqueio integral da 12 medicao,
gue somente podera ser liberada ap0s a afixacdo da Placa.

9.10 No ato da apresentacao de nota fiscal objeto de medi¢éo é necessario a apresentacao de
cOpia da CNO, juntamente com coépia do resumo da folha de pagamento, copia da GFIP, sob
pena da retencdo dos encargos em conformidade com os ditames da Instrucdo Normativa RFB
979/09 com alteracdes pela RBF 1867/2019.

9.11 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatdrio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contrata reconhece que néo podera diminuir o ritmo
da execucdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagdo n° 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniérias conforme descrito no contrato administrativo.
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10 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 A Proponente Licitante, vencedora do certame que for convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, e que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato
administrativo, apresentar pendéncias junto aos cadastros da Administracdo Publica, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucgéo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citacdo e da ampla defesa, sujeitar-se as penalidades descritas no
instrumento convocatdrio/edital e minuta do contrato, em conformidade com o que prescreve a
Lei 8.666/93.

10.2 Este instrumento faz parte integrante do instrumento convocatdrio/edital e da minuta do
contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

Prefeitura Municipal de MATINA/BA, 25 de novembro de 2019.

Arleck Magalhé&es Flores
Presidente da Comissédo Permanente de Licitagdo
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP Contrato
ne /2019

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, de um lado MUNICIPIO DE MATINA - BA, por intermédio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-
44, situada a com sede na Rua Riacho de Santana, s/n, Centro, Matina, Estado da Babhia,
neste ato representado, pelo Prefeito Municipal o Sr. JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade n® << RG >>, inscrita no CPF/MF sob o n® << CPF >>
e pela Secretaria Municipal de Educagéo,Cultura, Desporto e lazer, a Sr2 LUCILENE NEVES
CARDOSO SOUZA, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade n° << RG >> e
inscrita no CPF/MF sob o n° << CPF >>, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro
lado a empresa................. , inscrita no CNPJ............... , sediada ......... , representada neste ato
pelo(@).............. , o Sr(a)....ceeeee. , residente......... ,doravante denominado CONTRATADA,
resolvem firmar o presente contrato administrativo para a execucdo de obra de CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS.
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF,
em conformidade com o detalhado nas planilhas orgamentarias, no cronograma fisico
financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificacdes
e, em observancia aos ditames do instrumento convocatério/edital, ao descrito no anexo | -
termo de referencia, e de acordo com o valor constante da proposta de pregos, contratagdo
esta com regime de execugao indireta — empreitada por preco unitario, conforme prescreve o
art. 6° da Lei 8.666/93, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacao”,
objeto do Processo Licitatrio n® 57/2019 — Tomada de Precos n°® 03/2019-TP, sob a regéncia
da Lei Federal n.° 8.666/93, suas altera¢des e, mediante a justificativa e as seguintes clausulas
e condicoes:

Considerando que o Municipio de MATINA dispde de recursos financeiros dos Precatérios do
FUNDEF para aplicacdo na area Educacional, conforme Plano de aplicacdo elaborado e em
consonancia com o Plano Municipal de Educacdo (PME), realizara OBRAS DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS.
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF,
com recursos ja disponiveis em conta, oriundos dos PRECATORIOS DO FUNDEF, em
conformidade com o detalhado nas planilhas orgamentarias, no cronograma fisico financeiro e
de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificacles,
considerando que o Municipio ndo disponibiliza de méo obra para executar as obras, justifica-
se a contratacdo de servigcos de terceiros com habilidade no seguimento de engenharia,
conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos bésicos e executivos e em
observancia ao descrito nas planilha orcamentaria e no cronograma fisico financeiro, em
observéancia ainda ao descrito no termo de referencia.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a “execugdo de CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA
MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES, ZONA
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RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO
PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, com
recursos ja disponiveis dos PRECATORIOS DO FUNDEF consoantes as regras definidas nas
planilhas orcamentéarias, no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especificacbes e, em observancia aos ditames do
instrumento convocatorio/edital, ao descrito no anexo | - termo de referencia, e de acordo com
o valor constante da proposta de precos“ e de acordo com os ditames da Lei Federal n°
8.666/93, e demais normas pertinentes, instrumentos estes que faze parte integrante deste
Contrato Administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - Dos precgos

211 O Contratante pagara a Contratada, o valor global de RS$......
PP ), por conta da execucdo da obra conforme descrito na
clausula primeira.

2.1.2 O prego referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados, tais fornecimentos de todo o material empregado nos servigos, incluindo
ainda custo com mao de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, transporte,
hospedagem, alimentacdo, veiculos e equipamentos que se fizerem necessarios e, demais
despesas, de modo a constituirem a Unica e total contraprestacdo pela execucdo da obra
objeto do presente contrato administrativo, conforme detalhado nas planilhas orcamentarias.

2.2 - Do Pagamento

2.2.1 O pagamento serad efetuado pela Tesouraria do Municipio, através Transferéncia
Bancéaria em nome da futura contratada, até o 5° (quinto) dia util a contar da data da emisséo
da nota fiscal/fatura, devidamente empenhada e acompanhada da planilha de medig&o, e em
conformidade com o limite de valores previstos no cronograma fisico financeiro, devidamente
atestado pela fiscalizagdo e aprovada pela Secretaria Municipal de Educacao,Cultura, Desporto
e lazer.

2.2.2 No ato do pagamento a Contratada devera apresentar a Tesouraria copia da CNO —
Cadastro Nacional de Obras, juntamente com as guias de recolhimentos inerente encargos
sociais e trabalhistas, juntamente com o resumo da folha de pagamento correspondente ao
més da prestacdo da obra, objeto da nota fiscal e medi¢cdo apresentada, sob pena de retengéo
dos respectivos encargos e conseqiientemente desconto do pagamento da fatura, conforme
estabelece a instru¢cdo normativa RFB n° 971, de 13.11.2009 com alteracfes pela RBF 1867 de
25.01.20109.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS MEDIGOES DA OBRA E DA NOTA FISCAL

3.1 A emisséo das medicdes serd elaborada pela futura contratada com prazo minimo de 30
(trinta) dias a contar da data do inicio das atividades conforme ordem de servigos, e que tenha
executado o minimo estipulado no cronograma fisico financeiro disponibilizado pela Prefeitura,
sendo a medicdo aprovada pela setor de engenharia da Prefeitura e fiscalizacdo e obras.
A empresa contatada, a seu critério podera adiantar o cronograma de execucgao;

3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, apdés a Ordem de Servicos, devera
executar de forma ininterrupta o contrato, salvo por motivos de for¢ca maior, a exemplo: periodo
chuvoso, onde a empresa devera comunicar formalmente a contratante. A empresa que
paralisar ou diminuir os ritmos dos trabalhos em desconformidade ao cronograma de execucdo
sofrera as seguintes penalizacdes:
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a) Adverténcia por escrito para regularizacdo do cronograma de execug¢éo, implicando no
aceleramento do ritmo da obra, que ter4 que alinhar-se ao cronograma previsto em até
10 (dez) dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor total do contrato, a
partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido da Adverténcia até a regularizagdo do
cronograma de execuc¢do, limitando ao 25° (vigésimo quinto) dia corrido apés a
adverténcia.

c) Rescisao do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da
adverténcia, ndo excluindo a obrigatoriedade do recolhimento da Multa prevista na
alinea “b”.

3.3 Fica a contratante autorizada desde ja, realizar abatimentos na garantia do contrato ora
depositado, ou acionar a instituicdo que garantiu a execucdo do contrato nos moldes do
subitem 3.1 e 3.2.

3.4 A Contratada deverad efetuar a medicdo da obra executada, mediante presenca do
engenheiro responsavel pela fiscalizacdo dos servicos o qual terd o maximo de 02 (dois) dias
para sua convalidagao.

3.5 No caso de néo aceitacdo da medigcéo realizada, a fiscalizacdo devolvera a planilha de
medicao a Contratada para retificagdo, devendo emitir nova medi¢ao no prazo de 02 (dois) dias
e posterior disponibilizacédo a fiscalizacdo, a qual, ter4 o prazo de 02 (dois) dias para confirmar
ou ndo o aceite e consequentemente autorizacdo para a emissdo da nota fiscal fatura para
apreciacao da Secretaria Municipal de Educacao.

3.6 Em caso de conflito, as partes elegerdo um medidor, correndo a despesa a conta do
perdedor.

3.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal
de MATINA/BA, descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade
com a instrucdo normativa da Seguridade Social, e entregues a Secretaria Municipal de
Educacao, juntamente com copia da medi¢éo, para encaminhamento ao setor de contabilidade
para o devido empenho, ou seja devera ser destacado na nota fiscal o valor correspondente a
materiais e equipamentos empregados e em separado o custo com a mao de obra que devera
espelhar em conformidade com a folha de pagamento.

3.8 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre¢cdes serdo devolvidas ao emitente, e seu
vencimento ocorrera até o 10° (décimo) dias apés a data de sua reapresentacao.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento das faturas seguira a estrita ordem cronolégica das datas de suas
exigibilidades, e s6 sera efetuado mediante comprovacdo de regularidade das obrigagfes
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente & competéncia imediatamente
anterior aquela a que se refere a remuneracdo auferida, sob pena de retencdo de valores
oriundo com encargos a ser efetuado pela Tesouraria Municipal e repasse aos 0rgaos
competentes, em conformidade com a instrucdo normativa RFB n® 971, de 13.11.2009 e
alteracOes pela RBF 1867 de 25.01.2019.

4.2 Dos pagamentos devidos a Contratada, serdo descontados os valores de eventuais multa
ou eventuais débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as
mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.
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4.3 Devera ser anexado junto com a nota fiscal fatura, alem da copia da medicédo, comprovante
de quitacdo do ISSQN e coépias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) dos empregados alocados ha execucao do contrato, referentes ao més anterior
que originou a elaboracao da medicao.

4.4 Devera ser anexada ainda junto com a nota fiscal copia do CNO, bem como cépias das
CND’s (Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), e CRF-FGTS.

CLAUSULA QUINTA - QRITERIO DE REAJUSTE DE PRECOS E REALINHAMENTO DE
VALORES EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO.

5.1 Por forca da Lei Federal n°® 10.192/2001, os pre¢cos poderdo ser reajustados apls a
vigéncia contratual de 12 (doze) meses, somente na ocorréncia de paralisagdo da obra por
iniciativa da Administracdo em decorréncia de fato superveniente, conforme prescreve o art.
65, inciso Il, alinea “d” da Lei 8.666/93.

5.2 Decorrido o prazo acima estipulado, os precos unitarios seréo corrigidos monetariamente
pelo INPC (IBGE) ou outro indice que venha a substitui-lo por forca de determinagéo
governamental, conforme detalhado no instrumento convocatorio/edital.

5.3 A aplicacdo do indice dar-se-& de acordo com a variacdo ocorrida entre o més da
assinatura do contrato e do 12° més de execugdo do contrato, passando a vigorar 0 novo
preco a partir do 13° més.

5.4 Havendo alteracdo da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal com
efeitos retroativos ou caso, em decorréncia de extrapolamento dos prazos previstos, haja o
transcurso do periodo de mais um ano, contado da data do recebimento das propostas, as
remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for posterior & periodicidade de um ano) serdo
reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo para Obras Civis — INCC/FGV),
obedecendo a seguinte formula:

M=V x| onde: M — valor reajustado da parcela remanescente
10 V — valor inicial da parcela remanescente
| — indice do més em que se completa a periodicidade de um ano
(contado do
recebimento das propostas)
|0 — indice do més do recebimento das propostas

5.5 A Recomposicdo, excepcionalmente, podera ocorrer a alteracdo dos precos ou do valor
estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorréncia de alguma(s) das situagdes
previstas na alinea “d”, inciso I, do art. 65 e seu § 6° da Lei n°® 8.666/93 e assim seja julgado
por deciséo fundamentada da Comissao Permanente de Licitagao.

5.6 Na hipétese indicada acima, cabera ao contratado requerer a recomposi¢cao de precos em
peticdo escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de calculos que
indiguem a forma e o critério utilizado para a recomposi¢édo dos precos.

5.4 Conforme estabelecido no art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93, e somente apds decurso
deste prazo eventuais atraso de pagamento de medicao superior a 90 (hoventa) dias, o valor
da medicao serd corrigido no indice de 0,03 (zero virgula zero trés por cento) por dia de atraso
a contar do 91° (nonagésimo primeiro) dia da data da nota fiscal fatura/medicao.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO
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6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentéria n°

Unidade: 02.03.00 — Fundo Municipal de Educagéo (FME) de Matina
Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 — Gestao de Recursos de Precatérios - FUNDEF
Classificacdo Econbmica: 4.4.9.0.51.000.00 - Obras e Instala¢cbes

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA

7.1 Este contrato administrativo tera a vigéncia de 300 (trezentos) dias a contar da data de sua
assinatura, e encerrar-se-a no dia / /

7.2 A prorrogacao do prazo contratual podera ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do
art. 57 da Lei Federal n® 8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

8.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, eventual
alteracdo decorrente de acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos conhecidos
durante a execucgdo da obra, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 0 que
preceitua o 8§ 1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

8.2 As alteragBes porventura necessarias, serdo efetuadas através de termo aditivo ao
contrato, apos a apresentacao pelo contratado de proposta quanto ao preco das alteracdes.

8.3 A execucao dos acréscimos porventura necessarios somente podera ser efetuada apos a
expressao das alteragbes em termo aditivo ao contrato.

8.4 Durante a execucgdo do contrato, a mera variagdo da quantidade de material e de mao-de-
obra orcada pelo licitante vencedor em sua proposta ndo sera considerada alteracéo
(acréscimo ou supressao) nas obras/servi¢os, ficando mencionada variacdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do contratado.

CLAUSULA NONA - DA NOVACAO

9.1 Toda e qualquer tolerancia por parte do Contratante na exigéncia do cumprimento do
presente contrato, ndo constituirh novagdo, nem muito menos, a extingdo da respectiva
obrigacéo, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO

10.1 O Regime de Execugdo da presente obra é “Indireta — Empreitada por Preco Global”
(alinea “J”, inciso |, art. 66, Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016)”, conforme prescreve o
art. 6° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
11.1 O Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicbes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a

Lei n® 8.666/93.

11.2 Fiscalizar e acompanhar a execugdo da obra, através servidor devidamente habilitado e
credenciado pela Secretaria Municipal de Educacéo, bem como.

11.3 Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a prestacao da obra,
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diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.

11.4 Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente
aprovadas, nos prazos avencados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 Alem das obrigacdes detalhadas no instrumento convocatorio/edital e no anexo | — termo
de referencia, a Contratada assume a obrigacdo de executar a CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA
MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOCALIDADE DE LAGES, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS. PROJETO
PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIROS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF, objeto
deste contrato administrativo, por sua conta risco independentemente da fiscalizagéo realizada
por servidor do Contratante, e em conformidade com o descrito no memorial descritivo,
projetos, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, mantendo ainda na direcdo da
obra de forma ininterrupta, profissional (engenheiro) legalmente habilitado pelo CREA, na
gqualidade de responsavel técnico o qual sera ainda seu preposto.

12.2 Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenca no local da obra
for julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Educagédo, Cultura, Desporto e lazer, na
pessoa do seu engenheiro responsavel, incluindo-se o responséavel pelos servigos.

12.3 Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos que ensejaram a licitacdo e
gue ensejaram este contrato administrativo e comunicar a Secretaria Municipal de Educacéo,
que sera a responsavel pelos procedimentos de acompanhada da execucdo da obra, as
discrepancias, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura deste Contrato
Administrativo, sendo que, a comunicacao ndo ensejara a Contratada, o direito de reclamar no
futuro quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.

12.4 Promover a organizagdo técnica e administrativa da obra, objeto deste Contrato
Administrativo, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este instrumento, no prazo determinado.

12.5 Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas de Legislacdo Federal,
Estadual e Municipal, cumprindo as determinages dos Poderes Publicos, mantendo o local da
obra sempre limpos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

12.6 Manter no local da obra o livro de ocorréncias, e para uso exclusivo da Administragdo, um
jogo completo de todos os documentos técnicos atinentes a seguranga no trabalho.

12.7 Concluir a execucdo da obra objeto deste contrato administrativo, no prazo de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data da assinatura deste contrato administrativo mediante
recebimento da ordem de servico, sob pena de incorrer em penalidades legais por
descumprimento da obrigagao.

12.8 Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento convocatério/edital seus anexos e no presente instrumento contratual e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

12.9 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou
por seus empregados a Administracao ou terceiros.

12.10 Confeccionar, instalar ou preservar, as suas expensas, desde o inicio da obra, as placas
e ou cavaletes de seguranca, objetivando evitar acidentes, bem como eventuais placas de
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execucdo da obra para conhecimento publico de que os recursos sdo oriundos dos
PRECATORIOS DO FUNDEF, conforme solicitac&o da fiscalizacao.

12.11 Comunicar a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e lazer, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verificar no local da
obra.

12.12 Prestar todo esclarecimento ou informacgédo solicitada pela Administracdo, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execucao.

12.13 Paralisar, por determinagdo da fiscalizagdo qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, mesmo de terceiros.

12.14 Arcar com todos os custos das demolicbes, reparacdes e reconstrucbes que seja
obrigado a fazer em consequéncia de negligéncia, imprudéncia ou impericia no cumprimento
de suas obrigacdes contratuais ou legais.

12.15 Arcar com todos os custos inerentes a mao de obra, encargos e obrigacdes de natureza
trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao da obra, isentando o Contratante de qualquer co-responsabilidade.

12.16 Fornecer por sua conta e risco, todo o material que se fizerem necessarios na execugéo
da obra, perquirindo uso de material de primeira linha e executar os servicos em conformidade
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnica (ABNT).

12.17 Fica vedado o direito de sub-empreitar 0s servicos ora contratados com a empresa
vencedora do certame.

12.18 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execugdo da obra € Unica e total da
Contratada, portanto, ndo ha que se falar em co-responsabilidade de terceiros.

12.19 Faz parte do presente instrumento de contrato administrativa a garantia da obra pelo um
periodo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve os ditames legais.

12.20 Confeccionar, instalar e realizacdo de manutencdo de conservagédo da placa da obra por
sua conta e risco, em conformidade com o modelo de placa disponibilizado pelo Contratante
em observancia as exigéncias da licitagdo, em observancia ao detalhado nas planilhas
orgamentarias.

12.21 Realizar por sua conta e risco todos os procedimentos de sinalizagédo e isolamento da
obra, objetivando resguardar acidentes com transeuntes, isentando o Municipio Contratante de
qualquer co-responsabilidade em decorréncia de fato superveniente por descumprimento das
normas de seguranca.

12.22 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatorio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contrata reconhece que néo podera diminuir o ritmo
da execucdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagdo n° 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniarias conforme descrito no contrato administrativo.
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12.23 A contratada deverd prestar garantia de 5% (cinco por centro) calculado sobre o
valor da contratacdo, em até 03 (trés) Uteis apdés a assinatura deste instrumento,
conforme estabelece o art. 56, § 2° da lei 8.66/93, através caucdo por meio de deposito
identificado em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de MATINA/BA, Banco do Brasil,
agencia 1123-1, Conta Corrente n° 29439-X, ou através carta de fianca bancéaria, seguro
garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal
8.666/93. Quando se tratar de caucdo em titulo da divida publica, estes devem ter sido emitidos
na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 inciso | da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1 O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitacdo podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

13.2 Na hipétese de ocorrer a rescisdo administrativa prevista no art. 79, inciso |, da Lei n.
8.666/93, a Contratante sdo assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos | a IV,
paragrafos 1° a 4°, da Lei citada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 A fiscalizacdo sobre a execuc¢do da obra objeto da presente licitacdo, sera exercida por
um servidor da Administragdo devidamente constituido, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93, podendo o mesmo ser assistido por terceiros com capacidade técnica comprovada e
expertise na area de engenharia no intuito de prevenir falhas de execucédo e demais riscos a
administracdo em fung&o da complexidade do objeto.

14.2 A fiscalizagéo de que trata o item anterior ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorréncia de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, inexistindo em qualquer circunstancia, a co-responsabilidade do Contratante ou de
seus agentes e prepostos, conforme prevé o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

14.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s materiais e servicos,
se considerados em desacordo com os termos da presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Em caso de inexecucdo parcial ou total das condi¢des fixadas nesta Licitacdo, erros ou
atrasos na execucdo da obra e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de
sua Autoridade Maxima Municipal podera, garantida a prévia defesa, aplica a adjudicataria as
seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

c) declaracéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que a Contratante promova sua
reabilitacéo.
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d) a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido ap6s a aplicacdo de adverténcia, multa de
0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global da obrigacdo, objeto do contrato
administrativo, por cada dia de atraso, limitando-se a 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso;

e) a partir do 26° (vigésimo sexto) dia da adverténcia, poderd ser considerado como
inexecucdo total ou parcial do ajuste, multa de 5% (cinco cento) sobre o valor global da
obrigacéo, objeto do contrato administrativo. A partir desse momento a empresa tera um prazo
de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas, protocolada a justificativa, a
administracdo pronunciara, podendo declarar como inexecucdo total, parcial ou permitir o
recomeco dos servigos, sem renuncia da aplicacdo da multa estabelecida nesta alinea;

f) Na reincidéncia (permitida uma unica vez), os prazos dispostos nas alineas “d” e “d” deste
subitem serdo reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alinea “b” permanecera
no mesmo valor, sem a possibilidade ainda de a administracéo reconsiderar o caso.

g) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor global deste contrato administrativo,
no caso da Contratada ndo cumprir rigorosamente as avengas contratuais, salvo se por motivo
de forca maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

15.2 A sancao de adverténcia de que trata o subitem 15.1, alinea “a” podera ser aplicada nos

seguintes casos:

a) descumprimento das determinagfes necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados na execucdo do contrato;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da obra da
Contratante, desde que n&o caiba a aplicacdo de sancdo mais grave.

15.3 Pelo atraso ou descumprimento das notificagfes para regularizacdo das falhas apontadas
pela Contratante, a Contratada sujeitar-se-a a multa de mora de 0,33 (zero virgula trinta e trés
por cento) ao dia sobre o valor global deste contrato administrativo, sem prejuizo das demais
sancoes.

15.4 O valor das multas referidas na alinea “d, e, f, g” do subitem 15.1 e 15.3 poderdo ser
descontados de qualquer fatura ou crédito existente.

15.5 A penalidade estabelecida nas alinea “a, b, ¢, €” do subitem 15.1, sera da competéncia
exclusiva da Autoridade Maxima Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos, assim como as duvidas, seréo resolvidas com base na Lei n° 8.666/93,
com alteracdes introduzidas pela Lei n® 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente
instrumento, ainda que delas ndo se faca aqui mencao expressa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

17.1 A Contratada devera solicitar, através de correspondéncia protocolada na Sala de
Licitacdo, o recebimento da obra, tendo a Administracdo através da Secretaria Municipal de
Educacao, Cultura, Desporto e lazer, o prazo de até 02 (dois) dias para vistoriar e lavrar o
“Termo de Recebimento Provisério da obra”, o qual tera validade de 60 (sessenta) dias a
contar da data da sua emissao.

17.2 O “Termo de Recebimento Provisério” somente sera lavrado se todos os servigos de
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execucado da obra estiverem concluidos e aceitos pela Administracdo Municipal e, quando em
contrario, sera lavrado o “Termo de Nao Recebimento”, anulando a solicitacdo feita
anteriormente, devendo a Contratada, apés atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente
0 recebimento da obra.

17.3 Decorridos os 60 (sessenta) dias do “Termo de Recebimento Provisério”, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a Administracdo através da Secretaria
Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer lavrara o “Termo de Recebimento Definitivo
da obra/Termo de Encerramento de Contrato”, atendida as exigéncias constantes do subitem
17.4, cuja data seréd o referencial para andlise do prazo contratual.

17.4 O “Termo de Encerramento das Obrigagbes Contratuais” sera emitido apos a
apresentacdo de Documento que constate e Baixa do CNO, emitida pela Receita Federal,
referente a obra contratada.

17.5 A Contratada terd um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da emisséo do “Termo
de Recebimento Provisério da obra” para apresentagdo da baixa da CNO junto a Secretaria
Municipal de Finangas a qual procedera a emissdo do “Termo de Encerramento das
Obrigacdes”. No caso de ndo apresentacdo da baixa da CNO pelo Contratado, dentro do prazo
avencado, a Administragdo Municipal através da Secretaria Municipal de Finangas impora a
multa equivalente a 1% (um por cento) do valor do contrato administrativo, procedendo o
desconto em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Municipio, dentro os quais o
valor da garantia contratual depositado conforme descrito no itens 12.1.2 e 12.1.3 do
instrumento licitatério e o saldo remanescente sera lancado como divida publica contraida
junto ao fisco Municipal sujeito a cobranca via judicial.

17.6 Os “Termos de Recebimento Provisério” e “Definitivo” e do “Termo de Encerramento de
Obrigacdes Contratuais” ndo eximira a Contratada das responsabilidades decorrentes do
contrato e da legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULACAO

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do anexo | - Termo de Referéncia e
ao valor da proposta comercial de preco, bem como ao teor da Lei Federal de Licitagdo n°
8.666/93 e ao teor do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito,
oriundo da Tomada de Precos n° 03/2019-TP.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 E vedado as partes transferir a terceiros qualquer ou obrigacéo prevista neste instrumento
contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1 E de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicacido do extrato do contrato

administrativo no diario oficial préprio, dentro do prazo legal, conforme determina a legislacéo
pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir quaisquer
guestbes decorrentes da execucdo do presente Contrato, sob renuncia de qualquer outro por
melhores condi¢cbes que venha a propiciar.
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Prefeitura Municipal de MATINA/BA, ..... o [T de .........

Juscelio Alves Fonseca
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATANTE
Nome
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
NOME E CPF
2.
NOME E CPF

Esta Minuta foi aprovada pela
Assessoria Juridica

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO/EDITAL E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

DECLARACAO

Para efeito da licitagdo em epigrafe, o signatario da presente declaragdo, abaixo assinado, em
nome da empresa (....ccceeeveenevenneneeeenn. qualificar...........\......onx. »
o disposto na lei federal de licitagéo n° 8.666/9 :

e) ndo obstante, declara ainda sobh pens lei que ndo foi considerada inidénea para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica haS esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressao da verdade, assinamos a presente para um so efeito.

Local/Data; ....... Lo, | T

Nome do signatario
CPF n°® >>>

Observagdes:
Esta declaracdo devera ser anexada junto com documentagdo de habilitacdo (envelope 01),
sob a pena de inabilitag&o.
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ANEXO IV — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selec¢éo da proposta mais vantajosa para a “contratacéo de pessoa
juridica com habilidade em engenharia para execuc¢do de gbra DE CONSTRUCAO DE 01

PADRAO FNDE, RECURSOS FINANCEIRO ATORIOS. DO FUNDEF, no
Municipio de MATINA/BA, em conformidad 3 QS orcamentarias,
no cronograma fisico financeiro e de 3 i y ecni¢os, memoriais

descritivos e especificacdes e, em ob ancia aj 8 ge referéncia,

lazer.

, por

7 portador(a) da Carteira de
, DECLARA, para fins

intermédio S

Identidade n®\

dezembro de 2006.

Local/data......... de .o (o [T

(Assinatura representante legal)

Observagéao:
Esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentagdo de habilitagcdo, sob pena de
inabilitacéo.
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ANEXO V — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIIl DO
ART. 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selegéo da proposta mais vantajosa para a “contratagéo de pessoa
juridica com habilidade em engenharia para execuc¢do de gbra DE CONSTRUCAO DE 01

lazer.

A empress ita RONCNRJ \N®..\...\¢.oenens / por intermédio de seu
representant portadoNa) “da Carteira de Identidade
[ L St LARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n Crescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que n dezojto anos em trabalho noturno, perigoso ou

Ressalva: emprega menor, a paginda gitatorze anos, na condicdo de aprendiz ( )SIM - (
YNAO

Local/data......... de i de .o,

(Assinatura representante legal)

Observacéo:
Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. Esta declaracdo devera ser anexada junto com
a documentacao de habilitacdo, sob pena de inabilitac&o.
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ANEXO VI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selec¢ao da proposta mais vantajosa para a “contratagao de pessoa
juridica com habilidade em engenharia para execucédo de gbra DE CONSTRUCAO DE 01
(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA
MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA\LOCALIDADE DE LAGES, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA ATENDIMENTO~DOS\ALUNOS. PROJETO

no cronograma fisico financeiro e de
descritivos e especificagbes e, em ob

Assinatura do Declarante

Observacao: Esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacao de habilitacao,
sob a pena de inabilitacao.
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selegao da proposta mais vantajosa para a “contratagéo de pessoa
juridica com habilidade em engenharia para execucdg-de obra DE CONSTRUCAO DE 01
(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM NVESTIARIOS, NA AREA DA ESCOLA

ALUNOS. PROJETO
DO FUNDEF, no

) e lazer.

atario/representante

meses a partir da Ordem de Serviggsy sendo neste que neste periodo ndo havera reajustes,

salvo reequilibrio de preco motivado pelo fato do principe.

Por ser a expresséo da verdade firmo a presente declaragdo em uma via e para um so efeito.

Local/Data....... de..covvverinnn, de..........

Assinatura do Declarante

Observacgao: Esta declaracdo devera ser anexada junto com proposta comercial, sob a pena
de inabilitacéo.
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ANEXO VIIl = MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para execugdo de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA X
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS EMH@

cépia, onde g _p :
Secretaria MUnisipakde Filnaih¢asy
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ANEXO IX = PLANILHA ORCAMENTARIA

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para execugio de obra CONSTRUCAO DE
01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESJTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA X
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS EM

a Planilha Orgamentaria devera ser

apresentada a Planilha de CoR Custos Unitarios, Planilha de Cronograma
Fisico-financeiro em parcelas igusjs™davadministracdo, Planilha de Encargos Sociais e
Planilha de Composicao de BDI ndosuperior ao estipulado pela administracéo.
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ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para exegugio de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS EM
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ANEXO XI -= PROJETOS

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para execugio de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA X
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS EM

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

A, > o
Ay 500

ANEXO XII — TERMO DE VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para execugdo de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA }
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS
FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, e

conformidade co :
financeiro e de R ‘ i § tesrficos, memoriais descritivos e
especificacbes e, e QR alndk lhado no termo de referéncia, em

informacédo prestada, assino o praseineMermo em duas vias de igual teor e para um s6
efeito.

Prefeitura Municipal de MATINA, .... d€.......ccccvvvvvvvvnnnns de .........

Servidor Autorizado

Declaro que tomei conhecimento das condi¢des e da localizacdo das obras

Assinatura do representante da empresa

<< A EMPRESA QUE OPTAR EM NAO REALIZAR A VISITA TECNICA, DEVERA
DECLARAR EM FORMULARIO PROPRIO QUE CONHECE OS LOCAIS DA
REALIZACAO DA OBRA, CONCORDA PELNAMENTE COM AS CONDICOES
EXECUCAO E ASSUMENTE TOTAL RESPOSNABILIDADE, DEVENDO _AINDA
RECONCEHER A FIRMA EM CARTORIO, SOB PENA DE INABILITACAO>> (a
empresa podera optar pelo ndo reconhecimento, desde que atenda o inciso |, art. 3° da
Lei 13.726/2018)
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ANEXO XIll - DECLARACAO INEXISTENCIA DE VINCULO

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecao da progd contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engey SONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTKVA COB A AREA DA

PROJETO PADRAO FNDE, I0S DO

FUNDEF, no Municipio d 8 planilhas
orcamentarias, no cronpgramax{jst \cel jetos/desenhos
técnicos, memoriais gescxitivos e esSpesificacoes Y observangiaaindzx’ao detalhado no
termo de referénci 3 iCit [ iCipal de Educacéo,
Cultura, Despor,

A empesa, , por
intermédio de seu , qualificar, DECLARA
sob as penas da lei, seu quadro societario servidor publico da ativa,
junto ao Municipio de Maj regadp de empresa publica ou de sociedade

de economia mista.

de 2019.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observagdo: Esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacdo de
habilitacdo, sob a pena de inabilitacao.
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MODELO — CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTACAO

A

Prefeitura Municipal de MATINA/BA
At. Comissédo Permanente de Licitacao
MATINA/BA

Prezado Senhor,

AREA DA ESCOLA
DE LAGES, ZONA

dos prazos recursais, enfim,
Licitatorio em referencia.

Local/Data , de de

Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartorio)

Observacdo: Este documento s6 devera ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente ao Presidente da
Comisséo Permanente de Licitagcdo. Este modelo é exemplificativo e podera ser substituido
por qualquer sistema de procuracao formal desde que tenha reconhecimento de firma do
cedente (neste caso, pelo grau de comprometimento, ndo sera aplicada a Lei 13.726).
Cartas de Representacdo bem como ProcuracBes Particulares, s6 serdo aceitas suas
originais com especificagdo do Processo e da Tomada de Precos. Serdo aceitas copias
autenticadas de Procuracdes publicas, desde que contenha poderes ao outorgado a
representa-lo em licitacdes publicos no ambito municipal.

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

A, > o
Ay 500

MODELO — ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratagdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para execugdo de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA }
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS
FUNDEF em conformidade com o detalhad

e lazer, a Sr2 LNCILEN C [ ’ ileira, casada, portador da
Carteira de Mdentidage n° X< RG \ CPF >>, no uso das
atribuicOes legais,\QUtQrix S ifisar).N........... , a dar inicio na
execugcdo de\obra . (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM : X MUNICIPAL FELISBERTO

ANICETO CARDI \ ADE A RURAL DO MUNICIPIO DE

MATINA PARA A ALUN S PROJETO PADRAO FNDE,
RECURSOS FINANCEI O FUNDEF, em conformidade com o
detalhado nas planilhas orsa ronograma fisico financeiro e de acordo com

Precos n°03/2019-TP, no valor global deRS$ ..o, (oo ),
devendo os servicos serem concluidos dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias a
contar da presente data, conforme previsto no contrato administrativo, sob pena de
incorrer em penalidades legais por descumprimento da obrigacao.

Prefeitura Municipal de MATINA, ..... de................ de ...

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Recebido em: ....... [ .

Assinatura do representante da Contratada
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MODELO — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

Declaramos que nesta data compareceu em nossa presenca 0 fepresentante credenciado

CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
VESTIARIOS, NA AREA DA ESCQ
NA LOCALIDADE DE LAGES, ZO
ATENDIMENTO DOS ALY

(sessenta) dias a contar da data da sua
ontratada de quaisquer responsabilidades,
pediéncia as normas e especificacdes técnicas
bu de qualquer garantia quanto aos servicos

Este docum
assinatura, porém nao
especialmente no que se
contidas no contrato acima

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CONTRATANTE
Nome
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
NOME E CPF
2.
NOME E CPF
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MODELO - TERMO DE ENCERAMENTO CONTRATUAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO (F scrlta no CNPJ
28.151.998/0001-44, situada a com sede ha Ra R Centro, Matina,
Estado da Bahia, neste ato representado, pe 3 U CELIO ALVES
FONSECA, brasileiro, casado, portador g& cédula [ i , inscrita no

CPF/MF sob o n° << CPF >> e pela Secxetaria Mdniclk aI 3 Desporto

empresa  ............. (qualificar)
S (qualificar
Contrato administrativo n°

3

VESTIARIOS, NA
NA LOCALIDAPE

nas planilhas orga
projetos/desenhos té NS,
ainda ao detalhado no -
Municipal de Educagéo, :
57/2019 Tomada de Precod\n 1 )\ dando-se mutuamente, plena, geral, rasa, e

3 irefito, nada mais tendo a reivindicar, em Juizo
ou fora dele, a qualquer titulo, ulma danoutra, ressalvados, contudo, eventual débito da
contratada de natureza tributaria, trabakista ou previdenciaria, decorrentes da exclusao
do contato ora encerrado, que venhama ser qualquer tempo apurados.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo em duas vias de igual teor e
forma para um so efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de (BA), ....... de.niiiiiiiiiiee, de...........

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CONTRATANTE
Nome
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
NOME E CPF
2.
NOME E CPF
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MODELO - TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA DA OBRA

A Empresa
(qualificar).......ccceveee.e... ,

Assinatura Representante Legal
(Reconhecer firma em cartério)
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MODELO - PROPOSTA DE PRECOS

(local/Data; ............... ) s de ....ooooeeee. de 2019

A

Prefeitura Municipal de MATINA

Att. Comissado Permanente de Licitacdo
MATINA/BA

Prezados Senhores,

FNDE,

da Secretaria
referéncia, em

6mamos conhecimento e

concordamos F{B\ de R$
(
\\ N
Nome da empresa:
Endereco: ~

CNPJ/MF: \>

Telefone:

e-mail:

Outrossim, declaramos que:

a) Tomamos conhecimento do local onde serdo executadas as obras, conforme de visita
técnica, e/ou conhecemos os locais das obras por meio da declaracdo de desisténcia da
visita téncia;

b) e declaramos ainda que assumiremos total responsabilidade pela conclusdo das obras

no prazo avencado.

c) Esta proposta compreende todas as despesas de materiais, fornecimento dos
Equipamentos de Metais, com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas,
transportes, equipamentos, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucao
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

A, > o
Ay 500

de toda a obra objeto do processo licitatorio n°® 57/2019 — Tomada de Precos n°® 03/2019-
TP;

d) N&o obstante certificamos que concordamos em manter a validade desta proposta por
um periodo de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega, até
que o contrato seja assinado pelas partes e nos comprometemos a assinar o contrato
administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data da notificacdo feita pela
Administracao.

Atenciosamente,

VN

Ass. signatario gewrepreseqntante legal
Carimbo da esa >>x>>

w(a ser formulada em papel timbrado com os

Atencéo: Preferencialmente a
dados da empresa,

Anexando Obrigatoriamente & mesma PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO PLANILHA DE
ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSICAO DE BDI, sob pena de desclassificacdo da
proposta caso ndo apresente um dos elementos citados.
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

MODELO — COMPOSICAO DE BDI

Local/Data; , de de 2019.

A

Prefeitura Municipal de MATINA

Att. Comissdo Permanente de Licitacdo
MATINA/BA

Prezados Senhores,

POSERA SER UTILIZADO, LO DISPBNI ADQJUNTAMENTE SOMA
PLANILHA ORCAMENTARIA, OU M @) NTE E O EX)GIDO,
CONSIDERANDO PRECOJ CONEO TARBE O LI :

A\

Atenciosamente,

Ass. do signatério ou representante legal
Carimbo da empresa >>>>>
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

A, > o
Ay 500

PROTOCOLO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO/E ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO N° 57/2019
TOMADA DE PRECOS N° 03/2019-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a “contratacdo de
pessoa juridica com habilidade em engenharia para exegugio de obra DE CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, NA AREA DA
ESCOLA MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM, NA LOSALIDADE DE LAGES,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINA PARA !
PROJETO PADRAO FNDE, RECURSOS
FUNDEF, em conformidade com o detalhadg

todos os Projeto

NOME

PROPONENTE:

ENDERECO:

TELEFONE: (c..ir.) coereeeeeeeeeee

LOCAL/DATA: ...oooiiiiiiieeeen ,

(Assinatura e CPF do responséavel)
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